

## 업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : (김 봉 철)

| 구 분     | 사업명                                                 | 과업기간<br>(중지일)                                      | 잔여기간<br>(개월) | 계약금액<br>(백만원)  | 발주청                 | 비고                                      |
|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 사업책임기술인 | 국수공공하수처리시설증설사업기본및 실시설계<br>용역                        | 2026.05.12<br>~2027.05.06                          | 7.60개월       | 550<br>(851)   | 경기도<br>양평군<br>환경사업소 | 이산(65%)<br>선진(35%)<br>화인(측량)            |
|         | 서귀포시가축분뇨공공처리시설증설사업실시설<br>계-설계공모                     | 2026.06.11<br>~2027.02.05                          | 4.60개월       | 107<br>(1,189) | 한국환경공단              | 삼안(61%)<br>건화(30%)<br>이산(9%)            |
|         | 평택가곡지구도시개발사업기본계획및 실시설계<br>용역<br><br>※3개월 이상 중지중인 용역 | 2014.06.11<br>~2022.10.16<br><br>중지일<br>2022.05.20 | -            | 426<br>(2,722) | 경기도<br>평택시          | 도화(70%)<br>이산(17%)<br>동부(13%)<br>세일(측량) |
|         |                                                     |                                                    |              |                |                     |                                         |
|         |                                                     |                                                    |              |                |                     |                                         |
|         |                                                     |                                                    |              |                |                     |                                         |
|         |                                                     |                                                    |              |                |                     |                                         |
|         |                                                     |                                                    |              |                |                     |                                         |
| 계       | 2건                                                  |                                                    | 12.20개월      | 101.66%        |                     |                                         |

□ 상하수도분야 책임기술인 : (권 진 희)

| 구 분             |      | 사업명                           | 과업기간<br>(중지일)             | 잔여기간<br>(개월) | 계약금액<br>(백만원)  | 발주청         | 비고                 |
|-----------------|------|-------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------------|
| 분야<br>책임<br>기술인 | 상하수도 | 곡성군하수도정비기본계획(변경)수립용역          | 2026.07.15<br>~2027.07.14 | 9.90개월       | 821<br>(1,264) | 전라남도<br>곡성군 | 이산(65%)<br>장강(35%) |
|                 |      | 금강하류단위유역유역하수도정비계획변경수립<br>기술용역 | 2026.07.07<br>~2027.07.07 | 9.67개월       | 777<br>(777)   | 금강유역<br>환경청 | 이산(100%)           |
|                 |      |                               |                           |              |                |             |                    |
|                 |      |                               |                           |              |                |             |                    |
|                 |      |                               |                           |              |                |             |                    |
|                 |      |                               |                           |              |                |             |                    |
|                 |      |                               |                           |              |                |             |                    |
|                 |      |                               |                           |              |                |             |                    |
| 계               |      | 2건                            |                           | 19.57개월      | 163.06%        |             |                    |

□ 토목구조/토질·지질분야 책임기술인 : (이 중 구)

| 구 분                 |                | 사업명                                                   | 과업기간<br>(중지일)                                      | 잔여기간<br>(개월) | 계약금액<br>(백만원)  | 발주청         | 비고                                       |
|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|------------------------------------------|
| 분야<br>책임<br>기술<br>인 | 토목구조/<br>토질·지질 | 금강하류단위유역유역하수도정비계획변경수립<br>기술용역                         | 2026.07.07<br>~2027.07.07                          | 9.67개월       | 777<br>(777)   | 금강유역<br>환경청 | 이산(100%)                                 |
|                     |                | 경주시두류공업지역완충저류시설설치사업기본<br>및실시설계                        | 2025.10.13<br>~2027.04.05<br><br>중지일<br>2026.07.13 | 8.90개월       | 529<br>(778)   | 한국환경공단      | 이산(68%)<br>세원(32%)                       |
|                     |                | 탄천물재생센터초기우수처리시설설치기본및실<br>시설계용역<br><br>※3개월 이상 중지중인 용역 | 2020.04.23<br>~2021.09.14<br><br>중지일<br>2020.12.09 | -            | 924<br>(4,202) | 서울특별시       | 제일(34%)<br>동해(22%)<br>도화(22%)<br>이산(22%) |
|                     |                |                                                       |                                                    |              |                |             |                                          |
|                     |                |                                                       |                                                    |              |                |             |                                          |
|                     |                |                                                       |                                                    |              |                |             |                                          |
|                     |                |                                                       |                                                    |              |                |             |                                          |
|                     |                |                                                       |                                                    |              |                |             |                                          |
| 계                   |                | 2건                                                    |                                                    | 18.57개월      | 154.73%        |             |                                          |

□ 기계/전기분야 책임기술인 : (고 두 현)

| 구 분             |       | 사업명                  | 과업기간<br>(중지일)             | 잔여기간<br>(개월) | 계약금액<br>(백만원)  | 발주청         | 비고                 |
|-----------------|-------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------------|
| 분야<br>책임<br>기술인 | 기계/전기 | 곡성군하수도정비기본계획(변경)수립용역 | 2026.07.15<br>~2027.07.14 | 9.90개월       | 821<br>(1,264) | 전라남도<br>곡성군 | 이산(65%)<br>장강(35%) |
|                 |       |                      |                           |              |                |             |                    |
|                 |       |                      |                           |              |                |             |                    |
|                 |       |                      |                           |              |                |             |                    |
|                 |       |                      |                           |              |                |             |                    |
|                 |       |                      |                           |              |                |             |                    |
|                 |       |                      |                           |              |                |             |                    |
|                 |       |                      |                           |              |                |             |                    |
|                 |       |                      |                           |              |                |             |                    |
| 계               |       | 1건                   |                           | 9.90개월       | 82.50%         |             |                    |

□ 도시계획분야 책임기술인 : (양 슬 기)

| 구 분             |      | 사업명                                                | 과업기간<br>(중지일)                                                                 | 잔여기간<br>(개월) | 계약금액<br>(백만원)    | 발주청                 | 비고                                       |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|------------------------------------------|
| 분야<br>책임<br>기술인 | 도시계획 | 고성무인기종합타운투자선도지구조시설계용역                              | [본용역]<br>2019.08.19<br>~2027.06.30<br><br>[관리용역]<br>2027.07.01<br>~2030.06.30 | 9.43개월       | 224<br>(2,037)   | 한국토지<br>주택공사        | 수성(38%)<br>도화(28%)<br>한중(23%)<br>이산(11%) |
|                 |      | 안성시도시교통종합계획수립용역                                    | 2026.04.30<br>~2027.04.29                                                     | 7.37개월       | 149<br>(271)     | 경기도<br>안성시          | 이산(55%)<br>신명(45%)                       |
|                 |      | 연의천외11개하천하천기본계획수립(변경)및하천시설관리대장작성용역                 | 2025.06.23<br>~2027.06.12                                                     | 8.83개월       | 1,159<br>(2,092) | 제주특별<br>자치도<br>서귀포시 | 이산(70%)<br>한라(30%)<br>에이오디<br>(측량)       |
|                 |      | 평택가곡지구도시개발사업기본계획및실시설계<br>용역<br><br>※3개월 이상 중지중인 용역 | 2014.06.11<br>~2022.10.16<br><br>중지일<br>2022.05.20                            | -            | 426<br>(2,722)   | 경기도<br>평택시          | 도화(70%)<br>이산(17%)<br>동부(13%)<br>세일(측량)  |
|                 |      |                                                    |                                                                               |              |                  |                     |                                          |
|                 |      |                                                    |                                                                               |              |                  |                     |                                          |
|                 |      |                                                    |                                                                               |              |                  |                     |                                          |
|                 |      |                                                    |                                                                               |              |                  |                     |                                          |
| 계               |      | 3건                                                 |                                                                               | 25.63개월      | 213.61%          |                     |                                          |

□ 상하수도분야 참여기술인 : (이 재 호)

| 구 분             |      | 사업명                           | 과업기간<br>(중지일)             | 잔여기간<br>(개월) | 계약금액<br>(백만원)  | 발주청                 | 비고                           |
|-----------------|------|-------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------------|
| 분야<br>참여<br>기술인 | 상하수도 | 금강하류단위유역유역하수도정비계획변경수립<br>기술용역 | 2026.07.07<br>~2027.07.07 | 9.67개월       | 777<br>(777)   | 금강유역<br>환경청         | 이산(100%)                     |
|                 |      | 양평군노후하수관로정비사업설시설계용역           | 2026.03.10<br>~2027.03.04 | 5.50개월       | 783<br>(1,290) | 경기도<br>양평군<br>환경사업소 | 이산(70%)<br>범한(30%)<br>삼우(측량) |
|                 |      |                               |                           |              |                |                     |                              |
|                 |      |                               |                           |              |                |                     |                              |
|                 |      |                               |                           |              |                |                     |                              |
|                 |      |                               |                           |              |                |                     |                              |
|                 |      |                               |                           |              |                |                     |                              |
|                 |      |                               |                           |              |                |                     |                              |
| 계               |      | 2건                            |                           | 15.17개월      | 126.39%        |                     |                              |

□ 토목구조/토질·지질분야 참여기술인 : (박 희 성)

| 구 분             |                | 사업명                                              | 과업기간<br>(중지일)                                                      | 잔여기간<br>(개월) | 계약금액<br>(백만원)  | 발주청           | 비고                                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 분야<br>참여<br>기술인 | 토목구조/<br>토질·지질 | 삼포리천(모서지구)하천재해예방사업실시설계<br>용역                     | 2020.06.15<br>~2027.02.28                                          | 5.37개월       | 546<br>(1,302) | 경상북도          | 이산(60%)<br>건일(10%)<br>금일(20%)<br>부린(측량)<br>명작(지반) |
|                 |                | 삼교천등3개소승격하천제방안전성평가및정보지<br>도작성용역                  | 2024.12.20<br>~2027.03.22                                          | 6.10개월       | 580<br>(1,628) | 금강유역<br>환경청   | 이산(75%)<br>제일(25%)<br>하론(eng)<br>한울(eng)          |
|                 |                | 연암천3개하천기본계획(변경)수립용역                              | 2025.05.13<br>~2027.02.10                                          | 4.77개월       | 327<br>(467)   | 울산광역시         | 이산(70%)<br>삼두(30%)                                |
|                 |                | 창녕퇴산지구하천재해예방사업기본계획수립및<br>실시설계용역                  | 2025.05.20<br>~2027.05.19                                          | 8.03개월       | 792<br>(1,131) | 경상남도          | 이산(70%)<br>한울(30%)                                |
|                 |                | 오수관로및중계펌프장정비사업기본및실시설계<br>용역<br><br>※잔여 3개월 미만 용역 | 2025.05.12<br>~2027.04.08<br><br>중지기간<br>2026.09.18<br>~2027.03.16 | -            | 402<br>(1,123) | 김포시<br>맑은물사업소 | 건화(60%)<br>이산(40%)<br>테크(측량)                      |
|                 |                |                                                  |                                                                    |              |                |               |                                                   |
|                 |                |                                                  |                                                                    |              |                |               |                                                   |
|                 |                |                                                  |                                                                    |              |                |               |                                                   |
| 계               |                | 4건                                               |                                                                    | 24.27개월      | 202.21%        |               |                                                   |

□ 기계/전기분야 참여기술인 : (김 주 영)

| 구 분             |       | 사업명                                        | 과업기간<br>(중지일)                                      | 잔여기간<br>(개월) | 계약금액<br>(백만원)    | 발주청                   | 비고                                      |
|-----------------|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 분야<br>참여<br>기술인 | 기계/전기 | 충주시하수도정비중점관리지역양성남배수분구<br>도심침수예방사업기본및실시설계용역 | 2025.11.12<br>~2027.05.05                          | 7.57개월       | 886<br>(1,339)   | 충청북도<br>충주시<br>하수도사업소 | 이산(70%)<br>동립(30%)<br>지우(지반)            |
|                 |       | 운교공공하수처리시설설치기본및실시설계용역<br>※3개월 이상 중지중인 용역   | 2025.11.12<br>~2027.02.04<br><br>중지일<br>2026.06.23 | -            | 1,747<br>(2,872) | 충청북도<br>충주시<br>하수도사업소 | 이산(70%)<br>동립(30%)<br>지오(지반)<br>코아콤(측량) |
|                 |       |                                            |                                                    |              |                  |                       |                                         |
|                 |       |                                            |                                                    |              |                  |                       |                                         |
|                 |       |                                            |                                                    |              |                  |                       |                                         |
|                 |       |                                            |                                                    |              |                  |                       |                                         |
|                 |       |                                            |                                                    |              |                  |                       |                                         |
|                 |       |                                            |                                                    |              |                  |                       |                                         |
|                 |       |                                            |                                                    |              |                  |                       |                                         |
| 계               |       | 1건                                         |                                                    | 7.57개월       | 63.06%           |                       |                                         |

□ 도시계획분야 참여기술인 : (이 주 성)

| 구 분             |      | 사업명                                  | 과업기간<br>(중지일)                                                                 | 잔여기간<br>(개월)         | 계약금액<br>(백만원)    | 발주청          | 비고                                                          |
|-----------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 분야<br>참여<br>기술인 | 도시계획 | 경기북부균형발전을위한신규사업사업화방안수<br>립용역         | 2023.08.01<br>~2027.07.31                                                     | 10.47개월              | 140<br>(468)     | 경기주택<br>도시공사 | 유신(70%)<br>이산(30%)                                          |
|                 |      | 부천대장훼손지복구사업(절골근린공원)조사설<br>계용역        | 2026.01.26<br>~2028.06.30                                                     | 12.00개월<br>(21.63개월) | 82<br>(272)      | 부천도시공사       | 유신(70%)<br>이산(30%)                                          |
|                 |      | 완주수소특화국가산업단지개발사업조사설계용<br>역           | [본용역]<br>2026.08.05<br>~2030.02.05<br><br>[관리용역]<br>2030.02.06<br>~2033.02.04 | 12.00개월<br>(41.13개월) | 1,040<br>(5,806) | 한국토지<br>주택공사 | KG(42.7%)<br>이산(17.9%)<br>신성(17.9%)<br>극동(11.5%)<br>한맥(10%) |
|                 |      | 천미천외1개소하천기본계획수립(변경)및하천시<br>설관리대장작성용역 | 2024.12.24<br>~2027.04.20                                                     | 7.07개월               | 748<br>(1,289)   | 제주특별<br>자치도  | 이산(70%)<br>한라(30%)<br>에이오디<br>(측량)                          |
|                 |      |                                      |                                                                               |                      |                  |              |                                                             |
|                 |      |                                      |                                                                               |                      |                  |              |                                                             |
|                 |      |                                      |                                                                               |                      |                  |              |                                                             |
|                 |      |                                      |                                                                               |                      |                  |              |                                                             |
| 계               |      | 4건                                   |                                                                               | 41.54개월              | 346.11%          |              |                                                             |

□ 상하수도분야 실무기술인 : (이 근 우)

| 구 분                   |      | 사업명                         | 과업기간<br>(중지일)             | 잔여기간<br>(개월) | 계약금액<br>(백만원) | 발주청                 | 비고                           |
|-----------------------|------|-----------------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------------|------------------------------|
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 상하수도 | 국수공공하수처리시설증설사업기본및실시설계<br>용역 | 2026.05.12<br>~2027.05.06 | 7.60개월       | 550<br>(851)  | 경기도<br>양평군<br>환경사업소 | 이산(65%)<br>선진(35%)<br>화인(측량) |
|                       |      |                             |                           |              |               |                     |                              |
|                       |      |                             |                           |              |               |                     |                              |
|                       |      |                             |                           |              |               |                     |                              |
|                       |      |                             |                           |              |               |                     |                              |
|                       |      |                             |                           |              |               |                     |                              |
|                       |      |                             |                           |              |               |                     |                              |
|                       |      |                             |                           |              |               |                     |                              |
|                       |      |                             |                           |              |               |                     |                              |
| 계                     |      | 1건                          |                           | 7.60개월       | 63.33%        |                     |                              |

□ 상하수도분야 실무기술인 : (공 성 진)

| 구 분                   |      | 사업명                   | 과업기간<br>(중지일)                                                                 | 잔여기간<br>(개월)         | 계약금액<br>(백만원)     | 발주청          | 비고                                                  |
|-----------------------|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 상하수도 | 고양대곡역세권지식융합단지도시건축통합계획 | [본용역]<br>2026.07.15<br>~2030.07.14<br><br>[관리용역]<br>2030.07.15<br>~2033.07.14 | 12.00개월<br>(46.43개월) | 3,223<br>(19,410) | 한국토지<br>주택공사 | KG(43%)<br>이산(18%)<br>신성(18%)<br>극동(11%)<br>한맥(10%) |
|                       |      |                       |                                                                               |                      |                   |              |                                                     |
|                       |      |                       |                                                                               |                      |                   |              |                                                     |
|                       |      |                       |                                                                               |                      |                   |              |                                                     |
|                       |      |                       |                                                                               |                      |                   |              |                                                     |
|                       |      |                       |                                                                               |                      |                   |              |                                                     |
|                       |      |                       |                                                                               |                      |                   |              |                                                     |
|                       |      |                       |                                                                               |                      |                   |              |                                                     |
|                       |      |                       |                                                                               |                      |                   |              |                                                     |
| 계                     |      | 1건                    |                                                                               | 12.00개월              | 100.00%           |              |                                                     |

□ 토목구조/토질·지질분야 실무기술인 : (송 창 운)

| 구 분                   |                | 사업명         | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간<br>(개월) | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비고 |
|-----------------------|----------------|-------------|---------------|--------------|---------------|-----|----|
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 토목구조/<br>토질·지질 | 해 당 사 항 없 음 | -             | -            | -             | -   | -  |
|                       |                |             |               |              |               |     |    |
|                       |                |             |               |              |               |     |    |
|                       |                |             |               |              |               |     |    |
|                       |                |             |               |              |               |     |    |
|                       |                |             |               |              |               |     |    |
|                       |                |             |               |              |               |     |    |
|                       |                |             |               |              |               |     |    |
|                       |                |             |               |              |               |     |    |
| 계                     |                | -건          |               | -개월          | -%            |     |    |

□ 토목구조/토질·지질분야 실무기술인 : (최 우 영)

| 구 분                   |                | 사업명         | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간<br>(개월) | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비고 |
|-----------------------|----------------|-------------|---------------|--------------|---------------|-----|----|
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 토목구조/<br>토질·지질 | 해 당 사 항 없 음 | -             | -            | -             | -   | -  |
|                       |                |             |               |              |               |     |    |
|                       |                |             |               |              |               |     |    |
|                       |                |             |               |              |               |     |    |
|                       |                |             |               |              |               |     |    |
|                       |                |             |               |              |               |     |    |
|                       |                |             |               |              |               |     |    |
|                       |                |             |               |              |               |     |    |
| 계                     |                | -건          |               | -개월          | -%            |     |    |

□ 기계/전기분야 실무기술인 : (이 성 욱)

| 구 분                   |       | 사업명                                                    | 과업기간<br>(중지일)                                      | 잔여기간<br>(개월)         | 계약금액<br>(백만원)    | 발주청                   | 비고                                                |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 기계/전기 | 국수공공하수처리시설증설사업기본및실시설계<br>용역                            | 2026.05.12<br>~2027.05.06                          | 7.60개월               | 550<br>(851)     | 경기도<br>양평군<br>환경사업소   | 이산(65%)<br>선진(35%)<br>화인(측량)                      |
|                       |       | 충주시하수도정비중점관리지역양성남배수분구<br>도심침수예방사업기본및실시설계용역             | 2025.11.12<br>~2027.05.05                          | 7.57개월               | 886<br>(1,339)   | 충청북도<br>충주시<br>하수도사업소 | 이산(70%)<br>동림(30%)<br>지우(지반)                      |
|                       |       | 화곡외3개마을농어촌마을하수도정비사업기본및<br>실시설계용역                       | 2026.07.16<br>~2028.07.14                          | 12.00개월<br>(22.10개월) | 537<br>(1,161)   | 충청남도<br>서산시           | 이산(57%)<br>계림(23%)<br>도화(20%)<br>언진(측량)<br>지오(지반) |
|                       |       | 아산처리구역이송관로중계펌프장설치사업등기<br>본및실시설계<br><br>※3개월 이상 중지중인 용역 | 2023.03.10<br>~2024.03.08<br><br>중지일<br>2023.04.26 | -                    | 442<br>(737)     | 충청남도<br>아산시           | 이산(60%)<br>장맥(40%)                                |
|                       |       | 운교공공하수처리시설설치기본및실시설계용역<br><br>※3개월 이상 중지중인 용역           | 2025.11.12<br>~2027.02.04<br><br>중지일<br>2026.06.23 | -                    | 1,747<br>(2,872) | 충청북도<br>충주시<br>하수도사업소 | 이산(70%)<br>동림(30%)<br>지오(지반)<br>코아콤(측량)           |
|                       |       |                                                        |                                                    |                      |                  |                       |                                                   |
|                       |       |                                                        |                                                    |                      |                  |                       |                                                   |
| 계                     |       | 3건                                                     |                                                    | 27.17개월              | 226.39%          |                       |                                                   |

□ 기계/전기분야 실무기술인 : (최 용 락)

| 구 분                   |       | 사업명         | 과업기간<br>(중지일) | 잔여기간<br>(개월) | 계약금액<br>(백만원) | 발주청 | 비고 |
|-----------------------|-------|-------------|---------------|--------------|---------------|-----|----|
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 기계/전기 | 해 당 사 항 없 음 | -             | -            | -             | -   | -  |
|                       |       |             |               |              |               |     |    |
|                       |       |             |               |              |               |     |    |
|                       |       |             |               |              |               |     |    |
|                       |       |             |               |              |               |     |    |
|                       |       |             |               |              |               |     |    |
|                       |       |             |               |              |               |     |    |
|                       |       |             |               |              |               |     |    |
|                       |       |             |               |              |               |     |    |
| 계                     |       | -건          |               | -개월          | -%            |     |    |

□ 도시계획분야 실무기술인 : (전 재 현)

| 구 분                   |      | 사업명              | 과업기간<br>(중지일)             | 잔여기간<br>(개월) | 계약금액<br>(백만원) | 발주청        | 비고                 |
|-----------------------|------|------------------|---------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------|
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 도시계획 | 2040구리도시기본계획수립용역 | 2025.06.20<br>~2027.02.09 | 4.73개월       | 118<br>(393)  | 경기도<br>구리시 | 유신(70%)<br>이산(30%) |
|                       |      |                  |                           |              |               |            |                    |
|                       |      |                  |                           |              |               |            |                    |
|                       |      |                  |                           |              |               |            |                    |
|                       |      |                  |                           |              |               |            |                    |
|                       |      |                  |                           |              |               |            |                    |
|                       |      |                  |                           |              |               |            |                    |
|                       |      |                  |                           |              |               |            |                    |
|                       |      |                  |                           |              |               |            |                    |
| 계                     |      | 1건               |                           | 4.73개월       | 39.44%        |            |                    |

□ 도시계획분야 실무기술인 : (남 재 현)

| 구 분                   |      | 사업명                           | 과업기간<br>(중지일)             | 잔여기간<br>(개월)         | 계약금액<br>(백만원) | 발주청        | 비고                 |
|-----------------------|------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|------------|--------------------|
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 도시계획 | 2040구리도시기본계획수립용역              | 2025.06.20<br>~2027.02.09 | 4.73개월               | 118<br>(393)  | 경기도<br>구리시 | 유신(70%)<br>이산(30%) |
|                       |      | 부천대장훼손지복구사업(절골근린공원)조시설<br>계용역 | 2026.01.26<br>~2028.06.30 | 12.00개월<br>(21.63개월) | 82<br>(272)   | 부천도시공사     | 유신(70%)<br>이산(30%) |
|                       |      | 안성시도시교통종합계획수립용역               | 2026.04.30<br>~2027.04.29 | 7.37개월               | 149<br>(271)  | 경기도<br>안성시 | 이산(55%)<br>신명(45%) |
|                       |      |                               |                           |                      |               |            |                    |
|                       |      |                               |                           |                      |               |            |                    |
|                       |      |                               |                           |                      |               |            |                    |
|                       |      |                               |                           |                      |               |            |                    |
|                       |      |                               |                           |                      |               |            |                    |
| 계                     |      | 3건                            |                           | 24.10개월              | 200.83%       |            |                    |