

건설사업관리기술인 용역수행계획서 평가표

□ 용역명 : 파주시 노후하수관로 정비사업외2건 통합건설사업관리용역

○ 건설사업관리기술인 용역수행계획(배점 : 6 점)

구분 \ 회사별		배 점	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	비 고
① 책 임 기 술 인	1. 주요경력 2. 건설사업관리용역 수행계획 가. 설계도서 검토결과 및 제안사항 나. 공사 중점관리계획 다. 당해 용역의 예상 문제점 및 개선계획 라. 공사 중 예상 민원, 대응방안 3. 지원 동기, 목표, 제안사항, 포부 등		우	가	미	미	미	수	가	우	양	양	우	미	미	양	미	미	수	
	1. 주요경력 2. 건설사업관리용역 수행계획 가. 설계도서 검토결과 및 제안사항 나. 공사 중점관리계획 다. 당해 용역의 예상 문제점 및 개선계획 라. 공사 중 예상 민원, 대응방안 3. 지원 동기, 목표, 제안사항, 포부 등		우	미	가	미	수	우	미	수	가	미	우	양	양	미	미	양	미	

※ 평가등급(상대평가)

① 책임 건설사업관리 기술인 수: 4.0, 우: 3.6, 미: 3.2, 양: 2.8, 가: 2.4

② 분야별 건설사업관리 기술인 수: 2.0, 우: 1.8, 미: 1.6, 양: 1.4, 가: 1.2

2026. 7. 3.

평가위원

건설사업관리기술인 용역수행계획서 평가표

□ 용역명 : 파주시 노후하수관로 정비사업외2건 통합건설사업관리용역

○ 건설사업관리기술인 용역수행계획(배점 : 6 점)

구분 \ 회사별		배 점	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	비 고
① 책 임 기 술 인	1. 주요경력 2. 건설사업관리용역 수행계획 가. 설계도서 검토결과 및 제안사항 나. 공사 중점관리계획 다. 당해 용역의 예상 문제점 및 개선계획 라. 공사 중 예상 민원, 대응방안 3. 지원 동기, 목표, 제안사항, 포부 등		우	양	가	가	미	우	양	수	미	양	수	미	미	미	미	미	우	
	1. 주요경력 2. 건설사업관리용역 수행계획 가. 설계도서 검토결과 및 제안사항 나. 공사 중점관리계획 다. 당해 용역의 예상 문제점 및 개선계획 라. 공사 중 예상 민원, 대응방안 3. 지원 동기, 목표, 제안사항, 포부 등		수	미	가	우	미	우	미	미	양	미	우	양	가	미	양	미	수	

※ 평가등급(상대평가)

① 책임 건설사업관리 기술인 수: 4.0, 우: 3.6, 미: 3.2, 양: 2.8, 가: 2.4

② 분야별 건설사업관리 기술인 수: 2.0, 우: 1.8, 미: 1.6, 양: 1.4, 가: 1.2

2026. 7. 3.

평가위원

건설사업관리기술인 용역수행계획서 평가표

□ 용역명 : 파주시 노후하수관로 정비사업외2건 통합건설사업관리용역

○ 건설사업관리기술인 용역수행계획(배점 : 6 점)

구분		회사별	배 점	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	비 고
① 책 임 기 술 인	1. 주요경력																				
	2. 건설사업관리용역 수행계획 가. 설계도서 검토결과 및 제안사항 나. 공사 중점관리계획 다. 당해 용역의 예상 문제점 및 개선계획 라. 공사 중 예상 민원, 대응방안 3. 지원 동기, 목표, 제안사항, 포부 등			수	미	우	가	수	가	우	우	미	미	미	양	양	미	양	미	미	
② 분 야 별 기 술 인	1. 주요경력																				
	2. 건설사업관리용역 수행계획 가. 설계도서 검토결과 및 제안사항 나. 공사 중점관리계획 다. 당해 용역의 예상 문제점 및 개선계획 라. 공사 중 예상 민원, 대응방안 3. 지원 동기, 목표, 제안사항, 포부 등			미	미	미	양	우	수	미	수	우	미	미	양	양	가	미	가	우	

※ 평가등급(상대평가)

① 책임 건설사업관리 기술인 수: 4.0, 우: 3.6, 미: 3.2, 양: 2.8, 가: 2.4

② 분야별 건설사업관리 기술인 수: 2.0, 우: 1.8, 미: 1.6, 양: 1.4, 가: 1.2

2026. 7. 3.

평가위원

건설사업관리기술인 용역수행계획서 평가표

□ 용역명 : 파주시 노후하수관로 정비사업외2건 통합건설사업관리용역

○ 건설사업관리기술인 용역수행계획(배점 : 6 점)

구분		회사별	배 점	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	비 고
①	책임 기술인	1. 주요경력 2. 건설사업관리용역 수행계획 가. 설계도서 검토결과 및 제안사항 나. 공사 중점관리계획 다. 당해 용역의 예상 문제점 및 개선계획 라. 공사 중 예상 민원, 대응방안 3. 지원 동기, 목표, 제안사항, 포부 등		우	양	미	미	미	수	미	우	미	미	수	양	미	양	가	가	우	
		1. 주요경력 2. 건설사업관리용역 수행계획 가. 설계도서 검토결과 및 제안사항 나. 공사 중점관리계획 다. 당해 용역의 예상 문제점 및 개선계획 라. 공사 중 예상 민원, 대응방안 3. 지원 동기, 목표, 제안사항, 포부 등		미	우	미	미	미	수	양	양	가	미	우	우	가	미	양	미	수	

※ 평가등급(상대평가)

- ① 책임 건설사업관리 기술인
 수: 4.0, 우: 3.6, 미: 3.2, 양: 2.8, 가: 2.4
- ② 분야별 건설사업관리 기술인
 수: 2.0, 우: 1.8, 미: 1.6, 양: 1.4, 가: 1.2

2026. 7. 3.

평가위원