

사업수행능력평가 관련 참여기술인 업무중복도 공개 공고

용역사업자 사업수행능력평가를 위하여 「경기도 설계 등 용역사업자의 사업수행능력 세부평가기준(경기도 공고 제2025-5734호)」 제5조에 따라 참여기술인 업무중복도 평가를 위해 평가자료를 아래와 같이 공개하오니, 오류나 누락사항이 있을 경우 공개기간 내에 의견을 제출하여 주시기 바랍니다.

2026. 4. 30.

파 주 시 장

1. 대상사업

용역명	용역비 (부가세 포함)	용역기간	입찰방법
파주 평화경제특구 광역교통 개선대책 수립 용역	600,000천원	착수일로부터 19개월	가격입찰 후 PQ심사

2. 공개기간 및 장소

- 가. 공개기간 : 2026. 4. 30. ~ 2026. 5. 10. (11일간)
- 나. 장 소 : 파주시 홈페이지(<http://www.paju.go.kr>)

3. 의견제출 및 방법

- 가. 제출장소 : 파주시청 평화경제과 평화경제특구팀
- 나. 제출방법 : 이메일 제출(gedong@korea.kr) ※의견(메일) 접수 여부 유선 확인 必
- 다. 의견범위 : 업무중복도 평가자료의 오류나 누락사항 등에 대한 의견
- 라. 의견처리 : 제출된 의견에 대하여 결과통보는 하지 않으며, 제시된 의견을 검토하여 오류 및 누락사항 등을 확인한 후 평가위원회를 거쳐 평가에 반영
- 마. 제출서식

대 상 자					사 유		제출자 인적사항 (소속, 성명, 주소, 전화번호)
소속	성명	용역명	용역기간	발주처	오류	누락	

4. 문 의 : 파주시청 평화경제과 김동훈 (031-940-2976)

5. 사업수행능력평가 업무중복도 평가자료 : 붙임 참조

[붙임]

용역사업 업무중복 현황 공개자료
[파주 평화경제특구 광역교통 개선대책 수립 용역]

파 주 시
[평화경제과]

용역사업 참여기술인 업무중복도

[업체명 : (주)동일기술공사]

□ 사업책임기술인 : (임법균)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	의정부시 도로건설관리계획 수립 용역(총체)	25.08.06 - 26.10.29	6.5개월	609 (274)	경기도 의정부시	서영:55% 동일:45%
2	제4차 충청남도 도로건설·관리계획 수립용역(2026~2030)	24.10.02 - 26.03.01 (중지:26.02.06)	0.8개월	767 (537)	충청남도	동일:70% 경동:30%
3	2025년 성남시 주차장 수급 및 안전관리 실태조사 용역	25.04.21 - 26.02.16 (중지:26.01.26)	0.7개월	377 (150)	조달청	서영:60% 동일:40%
4	안산시 교통관련 법정계획(도시교통정비중기, 교통약자, 교통안전) 수립용역	25.12.22 - 26.12.21	8.3개월	581 (407)	경기도 안산시	동일:70% 신명:30%
계			16.3개월 (85%)			

□ 교통분야 책임기술인 : (민재홍)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2026~2030 경상남도 도로건설관리계획 수립용역	23.12.07 - 26.07.30 (중지:25.11.05 - 26.06.30)	-개월 (중지중)	703 (492)	경상남도	동일:70% 천진:30%
2	제4차 충청남도 도로건설·관리계획 수립용역(2026~2030)	24.10.02 - 26.03.01 (중지:26.02.06)	0.8개월	767 (537)	충청남도	동일:70% 경동:30%
3	2025년 성남시 주차장 수급 및 안전관리 실태조사 용역	25.04.21 - 26.02.16 (중지:26.01.26)	0.7개월	377 (150)	조달청	서영:60% 동일:40%
4	안산시 교통관련 법정계획(도시교통정비중기, 교통약자, 교통안전) 수립용역	25.12.22 - 26.12.21	8.3개월	581 (407)	경기도 안산시	동일:70% 신명:30%
5	제5차 파주시 지방대중교통계획 수립 용역	26.04.13 - 27.04.12	12개월	516 (361)	경기도 파주시	동일:70% 신명:30%
6	용산 도시개발사업 조경공간(입체적 공원 및 녹지) 기본구상 및 마스터플랜 수립 용역	24.09.12 - 27.03.11	11개월	1,765 (254)	서울주택 도시공사	씨에조경: 도화:팸코: 동일=분담
계			32.8개월 (172%)			

□ 교통분야 참여기술인 : (박정수)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	의정부시 도로건설관리계획 수립 용역(총체)	25.08.06 - 26.10.29	6.5개월	609 (274)	경기도 의정부시	서영:55% 동일:45%
2	제4차 충청남도 도로건설·관리계획 수립용역(2026~2030)	24.10.02 - 26.03.01 (중지:26.02.06)	0.8개월	767 (537)	충청남도	동일:70% 경동:30%
3	2025년 성남시 주차장 수급 및 안전관리 실태조사 용역	25.04.21 - 26.02.16 (중지:26.01.26)	0.7개월	377 (150)	조달청	서영:60% 동일:40%
4	안산시 교통관련 법정계획(도시교통정비중기, 교통약자, 교통안전) 수립용역	25.12.22 - 26.12.21	8.3개월	581 (407)	경기도 안산시	동일:70% 신명:30%
5	제5차 파주시 지방대중교통계획 수립 용역	26.04.13 - 27.04.12	12개월	516 (361)	경기도 파주시	동일:70% 신명:30%
계			28.3개월 (148%)			

□ 교통분야 실무기술인 : (조성환)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	의정부시 도로건설관리계획 수립 용역(총체)	25.08.06 - 26.10.29	6.5개월	609 (274)	경기도 의정부시	서영:55% 동일:45%
2	안산시 교통관련 법정계획(도시교통정비중기, 교통약자, 교통안전) 수립용역	25.12.22 - 26.12.21	8.3개월	581 (407)	경기도 안산시	동일:70% 신명:30%
3	제5차 파주시 지방대중교통계획 수립 용역	26.04.13 - 27.04.12	12개월	516 (361)	경기도 파주시	동일:70% 신명:30%
계			26.8개월 (141%)			