

업무 중복도(현재 수행 중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : 김대우 - (주)국성

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	연장홍삼한방농공단지 공공폐수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	26.01.06 ~ 27.12.26	26.09.21 ~ 27.12.26 (462일, 15.4개월) ※당해용역 12개월 적용	758	전북특별자치도 진안군	국성 40% 도화 60% 새움(측량) 신화(지질) 총금액 1,987백만원
2	2026년도 해남군 공공하수도시설(처리장, 관로) 기술진단 용역	26.05.20 ~ 27.03.19	26.09.21 ~ 27.03.19 (180일, 6개월)	194	전라남도 해남군	국성 70% 대한 30% 총금액 277백만원
계			18개월			

□ 상하수도 분야별 책임기술인 : 이용석 - (주)국성

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	장수군 수도정비 기본계획(변경) 및 물수요관리 시행계획 수립 용역	26.01.06 ~ 28.06.23	26.09.21 ~ 28.06.23 (642일, 21.4개월) ※당해용역 12개월 적용	588	전북특별 자치도 장수군	도화 55% 국성 45% 총금액 1,308백만원
계			12개월			

□ 토질·지질 분야별 책임기술인 : 김홍석 - (주)다음

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계						

□ 기계 분야별 책임기술인 : 박준희 - (주)다산

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계						

□ 도시계획 분야별 책임기술인 : 이양우 - (주)국성

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	뱀사골지구 농어촌 생활용수 개발사업 기본 및 실시설계용역	26.09.14 ~ 27.09.08	26.09.21 ~ 27.09.08 (353일, 11.77개월)	400	전북특별 자치도 남원시	국성 40% 도화 60% 새움(측량) 신화(지질)
계			11.77개월			

□ 상하수도 분야별 참여기술인 : 백희선 - (주)다음

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	오학 맑은물 복원센터 증설사업 기본 및 실시설계 용역	26.02.23 ~ 27.08.23	26.09.21 ~ 27.08.23 (337일, 11.23개월)	410	경기도 여주시 하수도 사업소	국성 68% 다음 32% 한강(지질) 총금액 1,311백만원
계			11.23개월			

□ 토목구조 분야별 참여기술인 : 박종석 - (주)다음

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	오학 맑은물 복원센터 증설사업 기본 및 실시설계 용역	26.02.23 ~ 27.08.23	26.09.21 ~ 27.08.23 (337일, 11.23개월)	410	경기도 여주시 하수도 사업소	국성 68% 다음 32% 한강(지질) 총금액 1,311백만원
계			11.23개월			

□ 전기 분야별 참여기술인 : 최윤숙 - (주)국성

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	오학 맑은물 복원센터 증설사업 기본 및 실시설계 용역	26.02.23 ~ 27.08.23	26.09.21 ~ 27.08.23 (337일, 11.23개월)	871	경기도 여주시 하수도 사업소	국성 68% 다음 32% 한강(지질) 총금액 1,311백만원
계			11.23개월			

□ 도시계획 분야별 참여기술인 : 한준홍 - (주)국성

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	KTX 남원역세권 투자선도지구 지구지정 및 계획수립 용역	25.12.30 ~ 27.01.02	26.09.21 ~ 27.01.02 (104일,3.47개월)	367	전북특별자치도 남원시	국성 40% 도화 60% 새움 측량 총금액 966백만원
2	장수 노하지구 도시개발사업 구역지정 및 실시설계 용역	26.06.02 ~ 28.12.01	26.09.21 ~ 28.12.01 (803일,26.77개월) ※당해용역 12개월 적용	557	전북개발공사	국성 55% 도화 45% 총금액 1,013백만원
계			15.47개월			

□ 상하수도 실무기술인 : 성인서 - (주)다산

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	문경역세권 도시개발사업 중수도 설치사업 기본 및 실시설계 용역	26.07.15 ~ 27.03.11	26.09.21 ~ 27.03.11 (172일, 5.73개월)	261	경상북도 문경시	다산 100% 서영(측량, 지질) 총금액 261백만원
2	김해시 노후상수관망 정비사업(2차) 기본 및 실시설계용역	26.09.01 ~ 28.08.30	26.09.21 ~ 28.08.30 (710일, 23.67개월) ※당해용역 12개월 적용	617	한국수자원 공사	다산 25% 한중 50% 수성 25% 총금액 2,470백만원
계			17.73개월			

□ 토질·지질 실무기술인 : 강명석 - (주)다음

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	오학 맑은물 복원센터 증설사업 기본 및 실시설계 용역	26.02.23 ~ 27.08.23	26.09.21 ~ 27.08.23 (337일, 11.23개월)	410	경기도 여주시 하수도 사업소	국성 68% 다음 32% 한강(지질) 총금액 1,311백만원
계			11.23개월			

□ 기계 실무기술인 : 임현근 - (주)국성

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영동군 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.02.10 ~ 27.08.03	26.09.21 ~ 27.08.03 (317일, 10.57개월)	358	충청북도 영동군	국성 19% 정 51% 메가 30% 총금액 1,888백만원
계			10.57개월			

□ 도시계획 실무기술인 : 김용조 - (주)국성

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	뱀사골지구 농어촌 생활용수 개발사업 기본 및 실시설계용역	26.09.14 ~ 27.09.08	26.09.21 ~ 27.09.08 (353일, 11.77개월)	400	전북특별 자치도 남원시	국성 40% 도화 60% 새움(측량) 신화(지질)
계			11.77개월			