

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : 조인환

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2019.06.11 ~2027.05.21 중지일 (2026.08.10 ~2027.04.30)	- 잔여기간 3개월 미만 중지용역	1,168	전라남도 영암군 수도 사업소	범한50% 신명35% 서광15% 해림(분담) 총계약금액 2,533
2	간전 지방상수도 2단계 확충사업 기본 및 실시설계 용역	2024.04.23 ~2025.10.12 중지일 (2025.07.09)	- 3개월 이상 중지용역	376	전라남도 구례군 상하수도 사업소	범한70% 마인15% 대현15% 지오(분담) 총계약금액 707
3	몽탄특화농공단지 공공폐수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.18 ~2027.05.17	7.86개월 (239일)	264	전라남도 무안군	범한60% 신명40% 우림(분담) 총계약금액 461
계		총 중복기간 : 7.86개월 [중복비율 : 65.50%]				

□ 분야별 책임기술인 : 상하수도분야 유석현

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	수도권(V) 인천평택계통 관로 복선화사업 기본 및 실시설계 용역(2공구)	2023.06.19 ~2027.08.19 중지일 (2026.02.09 ~2027.06.08)	- 3개월 이상 중지용역	280	한국 수자원 공사	삼안45% 범한20% 한맥20% 경호15% 도진(분담) 총계약금액 2,572
2	신림면 황둔리 하수도 설치사업 기본 및 실시설계용역	2024.06.03 ~2025.08.26 중지일 (2025.05.19)	- 3개월 이상 중지용역	821	강원특별 자치도 원주시 상하수도 사업소	범한50% 경원30% 삼경20% 총계약금액 1,642
3	영암군 대불지구 도시침수 대응사업(2단계) 실시설계 용역	2025.09.16 ~2026.10.31 중지일 (2026.03.04 ~2026.10.20)	- 3개월 이상 중지용역	194	전라남도 영암군 수도 사업소	범한70% 마인30% 총계약금액 277
4	금강유역 노후밸브 개선사업 실시설계용역	2026.03.26 ~2027.02.18	4.96개월 (151일)	416	한국 수자원 공사	범한100% 총계약금액 416
5	대부2배수지 신설공사 실시설계용역	2026.07.23 ~2027.07.22	10.03개월 (305일)	255	경기도 안산시	범한60% 서영40% 총계약금액 425
6	정읍감곡 처리분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026.09.17 ~2027.07.13	9.73개월 (296일)	292	전북특별 자치도 정읍시	범한70% 온길30% 백두(분담) 한일(분담) 총계약금액 476
계		총 중복기간 : 24.72개월 [중복비율 : 206.00%]				

□ 분야별 책임기술인 : 토목구조분야 최봉훈

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	"해당사항 없음"					
계		총 중복기간 : -개월 [중복비율 : -%]				

□ 분야별 책임기술인 : 기계분야 박계병

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	고덕, 독곡 송수관로 매설공사 기본 및 실시설계용역	2026.01.20 ~2027.01.19	3.98개월 (121일)	923	평택시 상하수도사 업소	서영60 동아40 다룸(분담) 총계약금액 1,759
2	해제·용정·창매배수지 비상공급시설 확충사업 기본 및 실시설계용역	2026.01.21 ~2027.01.20	4.01개월 (122일)	191	무안군	서영70 해림30 우림(분담) 총계약금액 295
계		총 중복기간 : 7.99개월 [중복비율 : 66.58%]				

□ 분야별 책임기술인 : 도시계획분야 심상훈

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	2035 김해시 도시·주거환경정비 기본계획 및 노후계획도시정비 기본계획 수립 용역	2025.04.01 ~2027.05.20	7.96개월 (242일)	205	경상남도 김해시	경호70% 범한30% 총계약금액 684
2	거창군 하수도정비 기본계획(변경) 용역	2026.04.28 ~2028.04.26	12.00개월 *당해용역 최대중복 기간적용	963	경상남도 거창군 수도사업소	범한60% 한중e40% 총계약금액 1,605
계		총 중복기간 : 19.96개월 [중복비율 : 166.33%]				

□ 분야별 참여기술인 : 상하수도분야 윤용주

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	김포시 수도정비기본계획(변경) 및 상수도관망 전문기술진단 용역	2023.06.15 ~2026.12.31 중지일 (2025.08.28 ~2026.12.20)	- 3개월 이상 중지용역	1,014	김포시 맑은물 사업소	서영40 범한60 총계약금액 2,535
2	금광1 소규모 공공하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.26 ~2027.05.25	8.12개월 (247일)	342	경기도 안성시	범항60 서영40 청운(분담) 총계약금액 984
계		총 중복기간 : 8.12개월 [중복비율 : 67.67%]				

□ 분야별 참여기술인 : 토질지질분야 장명준

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	창원 북천1지구 하천재해예방사업 실시설계용역	2024.12.16 ~2026.12.24	3.12개월 (95일)	98	경상남도	도화60% 범한20% 경화20% 총계약금액 494
계		총 중복기간 : 3.12개월 [중복비율 : 26.00%]				

□ 분야별 참여기술인 : 전기분야 차유인

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	해제·용정·창매배수지 비상공급시설 확충사업 기본 및 실시설계용역	2026.01.21 ~2027.01.20	4.01개월 (122일)	191	무안군	서영70 해림30 우림(분담) 총계약금액 295
계		총 중복기간 : 4.01개월 [중복비율 : 33.42%]				

□ 분야별 참여기술인 : 도시계획분야 선유지

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	2035 김해시 도시·주거환경정비 기본계획 및 노후계획도시정비 기본계획 수립 용역	2025.04.01 ~2027.05.20	7.96개월 (242일)	205	경상남도 김해시	경호70% 범한30% 총계약금액 684
계		총 중복기간 : 7.96개월 [중복비율 : 66.33%]				

□ 실무기술인 : 상하수도분야 김민상

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	"해당사항 없음"					
계		총 중복기간 : -개월 [중복비율 : -%]				

□ 실무기술인 : 토목구조분야 장아론

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	정읍감곡 처리분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026.09.17 ~2027.07.13	9.73개월 (296일)	292	전북특별 자치도 정읍시	범한70% 온길30% 백두(분담) 한일(분담) 총계약금액 476
계		총 중복기간 : 9.73개월 [중복비율 : 81.08%]				

□ 실무기술인 : 기계분야 정승채

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2019.06.11 ~2027.05.21 중지일 (2026.08.10 ~2027.04.30)	- 잔여기간 3개월 미만 중지용역	1,168	전라남도 영암군 수도 사업소	범한50% 신명35% 서광15% 해림(분담) 총계약금액 2,533
2	천남 외 2개소 공공하수처리시설 기본 및 실시설계 용역	2023.05.26 ~2024.08.22 중지일 (2024.03.07)	- 3개월 이상 중지용역	363	경기도 여주시 하수 사업소	동명70% 범한30% 청운(분담) 총계약금액 1,519
3	간전 지방상수도 2단계 확충사업 기본 및 실시설계 용역	2024.04.23 ~2025.10.12 중지일 (2025.07.09)	- 3개월 이상 중지용역	376	전라남도 구례군 상하수도 사업소	범한70% 마인15% 대현15% 지오(분담) 총계약금액 707
4	영암군 대불지구 도시침수 대응사업(2단계) 실시설계 용역	2025.09.16 ~2026.10.31 중지일 (2026.03.04 ~2026.10.20)	- 3개월 이상 중지용역	194	전라남도 영암군 수도 사업소	범한70% 마인30% 총계약금액 277
5	몽탄특화농공단지 공공폐수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2026.05.18 ~2027.05.17	7.86개월 (239일)	264	전라남도 무안군	범한60% 신명40% 우림(분담) 총계약금액 461
계		총 중복기간 : 7.86개월 [중복비율 : 65.50%]				

□ 실무기술인 : 도시계획분야 박소진

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	"해당사항 없음"					
계		총 중복기간 : -개월 [중복비율 : -%]				