

업무중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : 박재한(상하수도) - 정

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	함안군 군북중블록 등 6개소 노 후상수관망 정비사업 기본 및 실 시설계 용역	26.08.11~28.08.09	689일 22.97개월 (360일,12개월) 당해용역 기간적용	699	조달청 (경상남도함안군)	정:헤인 70%:30% 총용역비:998백만원
계			12.00개월	$360\text{일} \div 360\text{일} \times 100\% = 100.00\%$		

업무중복도(현재 수행 중인 건설엔지니어링사업)

□ 분야별 책임기술인 : 이학주(상하수도) - TSK

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2024년 파주지방상수도 관망 기술진단 용역	24.12.17~26.10.12 ※중지일: 25.12.11~26.10.06	6일 1.00개월 중지 3개월이상	650	한국수자원공사	정:TSK 70%:30% 총용역비:929백만원
2	용인시 수지레스피아 증설사업 기본계획 및 입찰안내서 작성	26.08.12~27.05.08	230일 7.67개월	254	한국환경공단	유신:TSK:유원 67%:33%:소방 총용역비:815백만원
3	2026년 김포시 하수관로 기술진단 (한강신도시 외) 용역(긴급)	26.07.06~27.07.05	288일 9.60개월	431	경기도 김포시 맑은물사업본부	유신:TSK 70%:30% 총용역비:1,439백만원
계			17.27개월	$518\text{일} \div 360\text{일} \times 100\% = 143.89\%$		

업무중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 분야별 책임기술인 : 이운배(토질지질) - 정

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	사천시 노후 상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.06.01~27.05.31	253일 8.43개월	822	경상남도 사천시	정:혜인:홍익 50%:30%:20% 총용역비:1,643백만원
2	청성 무회 외 1개소 농어촌마을 하수도설치사업 외 1개사업 기본 및 실시설계용역	23.05.10~26.12.30 ※중지일:23.12.12	84일 2.80개월 중지 3개월이상	226	조달청(옥천군 상하수도사업소)	정:한광 70%:30% 총용역비:322백만원
계			8.43개월	$253\text{일} \div 360\text{일} \times 100\% = 70.28\%$		

업 무 중 복 도 (현 재 수 행 중 인 건 설 엔 지 니 어 링 사 업)

□ 분야별 책임기술인 : 이정산(기계) - 정

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	태봉·이천처리분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	26.05.29~27.05.23	245일 8.17개월	213	양산시	정:혜인:더원 70%:30%:측량 총용역비:331백만원
2	청소면 진죽리 소규모공공하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	26.08.26~28.02.25	523일 17.43개월 (360일,12개월) 당해용역 기간적용	213	충청남도 보령시	정:태일:진원 60%:40%:지질 총용역비:384백만원
계			20.17개월	605일 ÷ 360일 × 100% = 168.06%		

업무중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 분야별 책임기술인 : 원종완(도시계획) - 정

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항 없음					
계			-	-		

업무중복도(현재 수행 중인 건설엔지니어링사업)

□ 분야별 참여기술인 : 조항인(상하수도) - 정

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	화천군 지방상수도 유수율 관리 용역	24.12.05~27.11.19	425일 14.17개월 (360일,12개월) 당해용역 기간적용	286	화천군	서용:정 70%:30% 총용역비:954백만원
2	태봉·이천처리분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	26.05.29~27.05.23	245일 8.17개월	213	양산시	정:혜인:더원 70%:30%:측량 총용역비:331백만원
3	K-water 이노베이션센터 수열관로 기본 및 실시설계 용역	25.09.29~27.12.16 ※중지일: 26.07.08~27.09.30	77일 2.57개월 90일미만 미산입	230	한국수자원공사	정 100% 총용역비:230백만원
계			20.17개월	605일 ÷ 360일 × 100% = 168.06%		

업무중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 분야별 참여기술인 : 이동원(토목구조) - TSK

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	평창 속사천(속사2지구) 지방하천 정비사업 실시설계용역	26.05.07~27.10.28	403일 13.43개월 (360일,12개월) 당해용역 기간적용	86	강원특별자치도	서광:TSK:지오인포:한울 83%:17%:측량:지질 총용역비:623백만원
계			12.00개월	360일 ÷ 360일 × 100% = 100.00%		

업 무 중 복 도 (현 재 수 행 중 인 건 설 엔 지 니 어 링 사 업)

□ 분야별 참여기술인 : 강철용(전기) - 정

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	검단신도시 물순환시스템 조성공사 기본 및 실시설계용역	19.07.01~27.03.24	185일 6.17개월	128	인천도시공사	제일:대한:정:하나 57%:43%:기,전:지 총용역비:154백만원
계			6.17개월	185일 ÷ 360일 × 100% = 51.39%		

업무중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 분야별 참여기술인 : 박형욱(도시계획) - TSK

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항 없음					
계			-	-		

업 무 중 복 도 (현 재 수 행 중 인 건 설 엔 지 니 어 링 사 업)

□ 실무기술인 : 함기주(상하수도) - 정

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항 없음					
계			-	-		

업무중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : 김현영(토질·지질) - 정

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	해당사항 없음					
계			-	-		

업무중복도(현재 수행 중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : 박진희(기계) - TSK

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	용인시 수지레스피아 증설사업 기본계획 및 입찰안내서 작성	26.08.12~27.05.08	230일 7.67개월	254	한국환경공단	유신:TSK:유원 67%:33%:소방 총용역비:815백만원
2	보은군 하수관로 기술진단 용역	26.01.07~27.01.06	108일 3.60개월	723	충청북도 보은군	정:TSK 65%:35% 총용역비:1,112백만원
계			11.27개월	338일 ÷ 360일 × 100% = 93.89%		

업무중복도(현재 수행 중인 건설엔지니어링사업)

□ 실무기술인 : 김다빈(도시계획) - 정

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2035년 평창 군기본계획 일부변경 및 2030년 군관리계획 수립용역	24.06.28~27.06.12	265일 8.83개월	329	평창군	수성:정 55%:45% 총용역비:731백만원
2	2040년 고성 군기본계획(변경) 및 성장관리계획 수립 용역	25.07.22~27.07.11	294일 9.80개월	359	고성군	동일:정 60%:40% 총용역비:897백만원
3	강릉 도시관리계획(시설북부근린공원) 재결정 및 실시설계 용역	26.01.26~28.01.25 ※중지일:26.07.21	554일 18.47개월 (360일,12개월) 당해용역 기간적용	297	강릉시	동일:정 60%:40% 총용역비:743백만원
계			30.63개월	919일 ÷ 360일 × 100% = 255.28%		