

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : 유광운

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	안계하수관로정비사업기본및실시설계용역	26.06.09~27.11.30	436일 중복:365일	720	경상북도의성군	화산:KCI:현대E 60%:40%:측지 전체:1,406백만원
2	교통남대천좌안배수분구도시침수예방사업기본및실시설계용역	25.12.10~27.06.02 (중지일 : 26.04.30)	중지 3개월 이상	751	강원특별자치도강릉시	화산:유신:우리:쏘일 55%:45%:측량:지질 전체:1,460백만원
3	청도군하수도정비기본계획(변경)수립용역	24.12.24~26.12.13 (중지일 : 26.07.02)	165일	366	경상북도청도군	화산:한중E:KCI 38%:31%:31% 전체:964백만원
계		$530\text{일} \div 365\text{일} \times 100 = 145.21\%$				

□ 상하수도 책임기술인 : 홍광진

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	한강유역벨브개선사업(2027~2028)실시설계 용역	26.09.21~28.03.13	540일 중복:365일	581	한국수자원공사	※ 단독
계		365일 ÷ 365일 × 100 = 100.00%				

□ 토목구조 책임기술인 : 김영진

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	" 해당사항 없음 "					
계		-				

□ 기계 책임기술인 : 배수현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	금산군공공하수처리시설및하수관로기술진단 용역	26.04.30~26.12.30	101일	291	충청남도금산군	화신:경동 30%:70% 전체:969백만원
2	교동남대천좌안배수분구도시침수예방사업기 본및실시설계용역	25.12.10~27.06.02 (중지일 : 26.04.30)	중지 3개월 이상	751	강원특별자치도강릉시	화신:유신:우리:쏘일 55%:45%:측량:지질 전체:1,460백만원
계		101일 ÷ 365일 × 100 = 27.67%				

□ 도시계획 책임기술인 : 배득호

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	" 해당사항 없음 "					
계		-				

□ 상하수도 참여기술인 : 송명국

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	전북특별자치도지역개발계획수립용역	25.12.04~27.05.27	249일	362	전북특별자치도	화산:고산 70%:30% 전체:518백만원
2	한강유역밸브개선사업(2027~2028)실시설계 용역	26.09.21~28.03.13	540일 중복:365일	581	한국수자원공사	※ 단독
3	전주권광역상수도관로복선화사업기본및설시 설계용역(2공구)	23.06.23~27.06.13 (중지일 : 25.12.21)	중지 3개월 이상	448	한국수자원공사	화산:건화:대한:선진:쏘일 20%:45%:20%:15%:측지 전체:3,452백만원
계		614일 ÷ 365일 × 100 = 168.22%				

□ 토질지질 참여기술인 : 남기천

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	세종스마트국가산업단지용수공급사업기본및 실시설계용역	26.08.27~28.05.17	605일 중복:365일	822	한국수자원공사	신화:도화:드림:경동:삼안 측지:40%:20%:20%:20% 전체:2,600백만원
계		365일 ÷ 365일 × 100 = 100.00%				

□ 전기 참여기술인 : 박성호

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
	" 해당사항 없음 "					
계		-				

□ 도시계획 참여기술인 : 오현중

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	2030의령군관리계획(재정비)수립용역	25.07.23~27.12.31	467일 중복:365일	488	경상남도의령군	화신:현진 70%:30% 전체:697백만원
2	가평군상면일반산업단지진입도로기본및설시 설계용역	25.08.22~27.08.31 (중지일 : 26.03.19)	중지 3개월 이상	292	경기도가평군	화신:서영 60%:40% 전체:487백만원
계		$365\text{일} \div 365\text{일} \times 100 = 100.00\%$				

□ 상하수도 실무기술인 : 원용우

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	서귀포시남원노후상수도정비사업기본및실시 설계용역	25.06.25~27.06.24	277일	521	한국수자원공사	화신:동해:성광 21%:48%:30% 전체:2,480백만원
2	제주시사라별도봉노후상수도정비사업기본및 실시설계용역	25.06.25~27.06.24	277일	463	한국수자원공사	화신:건화:인트 20%:50%:30% 전체:2,313백만원
계		$554\text{일} \div 365\text{일} \times 100 = 151.78\%$				

□ 토질지질 실무기술인 : 황제현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	세종스마트국가산업단지용수공급사업기본및 실시설계용역	26.08.27~28.05.17	605일 중복:365일	822	한국수자원공사	신화:도화:드림:경동:삼안 측지:40%:20%:20%:20% 전체:2,600백만원
계		365일 ÷ 365일 × 100 = 100.00%				

□ 전기 실무기술인 : 김동건

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	금산군공공하수처리시설및하수관로기술진단 용역	26.04.30~26.12.30	101일	291	충청남도금산군	화신:경동 30%:70% 전체:969백만원
2	안계하수관로정비사업기본및실시설계용역	26.06.09~27.11.30	436일 중복:365일	720	경상북도의성군	화신:KCI:현대E 60%:40%:측지 전체:1,406백만원
계		$466\text{일} \div 365\text{일} \times 100 = 127.67\%$				

□ 도시계획 실무기술인 : 이수빈

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	장수군공설장사시설조성사업기본및실시설계 용역	25.06.18~26.09.22 (중지일 : 26.06.25)	90일	286	전북특별자치도장수군	화산:고산:고원 70%:30%:측,지 전체:431백만원
계		90일 ÷ 365일 × 100 = 24.66%				