

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : (노영균)

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	경산시 하수도정비 기본계획(변경) 용역	2024.12.30 ~ 2026.12.19 (용역종지: 2025.12.05)	※용역종지 3개월 이상 해당없음	1,209	경상북도 경산시 맑은물사업본부	(주)선진(70%), (주)세연(30%) *총계약금액 1,726백만원
2	도림천 일대 외 2개소 배수개선사업 기본 및 실시설계	2023.09.13 ~ 2026.12.31	3.40개월	749	서울특별시	(주)동해(47%), (주)선진(33%), (주)태성(20%), (주)오이(토질), (주)도담(측량) *총계약금액 2,613백만원
계			3.40개월		28.33%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 상하수도분야별 책임기술인 : (정장호)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	경산시 하수도정비 기본계획(변경) 용역	2024.12.30 ~ 2026.12.19 (용역중지: 2025.12.05)	※용역중지 3개월 이상 해당없음	1,209	경상북도 경산시 맑은물사업본부	(주)선진(70%), (주)세연(30%) *총계약금액 1,726백만원
2	흑석 빗물펌프장 시설용량 증대 기본 및 실시설계 용역	2025.12.15 ~ 2027.06.14	8.90개월	689	서울특별시	(주)도화(40%), (주)선진(30%), (주)동해(30%), (주)범한(토목) *총계약금액 2,457백만원
계			8.90개월		74.17%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 토목구조/토질지질분야별 책임기술인 : (신해철)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	전주권 광역상수도 관로 복선화사업 기본 및 실시설계 용역(2공구)	2023.06.23 ~ 2027.06.13 (용역중지: 2025.12.21)	※용역중지 3개월 이상 해당없음	336	한국수자원공사	(주)쏘일(측량), (주)건화(45%), (주)대한(20%), (주)화신(20%), (주)선진(15%) *총계약금액 3,452백만원
계			-개월		-%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 기계/전기분야별 책임기술인 : (진성배)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	흑석 빗물펌프장 시설용량 증대 기본 및 실시설계 용역	2025.12.15 ~ 2027.06.14	8.90개월	689	서울특별시	(주)도화(40%), (주)동해(30%), (주)선진(30%), (주)범한(토목) *총계약금액 2,457백만원
2	도림천 일대 외 2개소 배수개선사업 기본 및 실시설계	2023.09.13 ~ 2026.12.31	3.40개월	749	서울특별시	(주)동해(47%), (주)선진(33%), (주)태성(20%), (주)오이(토질), (주)도담(측량) *총계약금액 2,613백만원
3	옥천 노후정수장 정비사업 및 비상공급망 구축사업 기본 및 실시설계용역	2026.06.12 ~ 2027.06.06	8.63개월	880	충청북도 옥천군 상수도사업소	(주)선진(74%), (주)태광(26%), (주)녹색(측량) *총계약금액 1,277백만원
4	한강하류(6차) 급수체계조정사업 기본 및 실시설계 용역	2026.08.31 ~ 2028.08.29	12.00개월 ※당해 용역기간 12.00개월 적용	1,151	한국수자원공사	(주)선진(45%), (주)화신(40%), (주)하나(토질), (주)홍익(15%) *총계약금액 3,036백만원
계			32.93개월		274.44%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 도시계획분야별 책임기술인 : (조수영)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	부산·진해경제자유구역 명지지구 2단계 개발사업 조사설계용역	2017.06.07 ~ 2026.12.31	3.40개월	1,423	한국토지 주택공사	(주)동명(20%), (주)선진(17%), (주)동일(17%), (주)서영(17%), (주)유신(29%) *총계약금액 8,370백만원
계			3.40개월		28.33%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 상하수도분야별 참여기술인 : (남윤우)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	2045 대전광역시 수도정비 기본계획 및 수도시설기술진단 용역	2026.03.16 ~ 2029.03.15	12.00개월 ※당해 용역기간 12.00개월 적용	911	대전광역시 상수도 사업본부	(주)한중(45%), (주)와텍(30%), (주)삼안(35%) *총계약금액 3,645백만원
2	양양 공공하수처리장 증설사업외 1개소 기본및실시설계 용역	2026.06.02 ~ 2027.08.25	11.30개월	934	양양군 상하수도 사업소	(주)삼안(60%), (주)정(40%), (주)세라(지반) *총계약금액 1,673백만원
3	영동군 노후하수관로 정비사업 기본및실시설계 용역	2026.06.25 ~ 2027.06.24	9.23개월	426	영동군	(주)삼안(65%), (주)진우(35%), (주)한맥E(측/지) *총계약금액 734백만원
계			32.53개월		271.11%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 토목구조/토질지질분야별 참여기술인 : (이성언)

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	청주 북이산업단지 공공폐수처리시설 설치사업 기본및실시설계 용역	2023.10.23 ~ 2027.02.17	5.00개월	535	청주시	(주)삼안(65%) (주)영진(35%) *총계약금액 823백만원
2	양촌천 하천기본계획 검토 및 실시설계 용역	2021.04.28 ~ 2027.03.08 (용역중지: 2024.03.12)	*용역중지 3개월 이상 해당없음	582	충청남도	(주)삼안(70%) (주)계림(30%) *총계약금액 832백만원
계			5.00개월		41.67%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 기계/전기분야별 참여기술인 : (이 창)

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	구미 하이테크밸리(2단계) 설계 보완용역	2025.04.10 ~ 2026.12.30	3.37개월	1,011	한국수자원공사	(주)동일(43%), (주)유신(30%), (주)선진(27%) *총계약금액 3,745백만원
계			3.37개월		28.06%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 도시계획분야별 참여기술인 : (안필원)

구분	사업명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	창원시 수도정비계획(변경) 수립 용역	2026.08.20 ~ 2028.02.10	12.00개월 ※당해 용역기간 12.00개월 적용	521	경상남도 창원시 상수도사업소	(주)선진(50%), (주)신화(30%) *총계약금액 1,042백만원
2	만수천 소하천 복원사업 기본 및 실시설계 용역	2026.03.09 ~ 2027.08.30	11.47개월	227	인천광역시 남동구	(주)동명(45.8%), (주)한서(34.2%), (주)선진(20%), (주)청해(측량) *총계약금액 1,271백만원
계			23.47개월		195.56%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 상하수도분야별 실무기술인 : (이한솔)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	인천광역시 굴포 I 하수처리구역 하수관로 기술진단 용역	2026.06.11 ~ 2027.12.10	12.00개월 ※당해 용역기간 12.00개월 적용	775	인천광역시	(주)선진(55%), 브니엘(주)(45%) *총계약금액 1,409백만원
2	횡성군 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역	2026.07.10 ~ 2027.05.05	7.57개월	425	강원특별자치도 횡성군	(주)선진(40%), (주)삼안(30%), (주)대성(30%) *총계약금액 1,063백만원
계			19.57개월		163.06%	

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 토목구조/토질지질분야별 실무기술인 : (김민성)

[illegible]

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 기계/전기분야별 실무기술인 : (이응채)

[illegible]

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 도시계획분야별 실무기술인 : (공효은)

[illegible]