

제6장 업무 중복도

□ 사업책임기술인 : 김 진 봉

구 분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	증평 공공하수처리시설 증설 사업 기본 및 실시설계용역	2026-06-15 ~2027-06-14	267일 (8.9개월)	453	증평군	동명:대원:영진:도화 40:25:20:15 1,132백만원
계		8.9개월(74.17%)				

□ 상하수도분야 책임기술인 : 정 호 영

구 분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	청산 배수지 건설공사 기본 및 실시설계용역	2026-02-26 ~2027-02-25	158일 (5.27개월)	1,051	연천군 맑은물 관리사업소	동명:정원:동양건설 70:30:분담 1,601백만원
2	강릉 노후 연곡정수장 정비사 업 기본 및 실시설계 용역	2025-12-05 ~2027-05-28	250일 (8.33개월)	2,428	강릉시 상하수도사업소	동명:디엠:동희 65:35:분담 3,827백만원
3	원곡 하수처리구역 차집관로 개량사업 외 1건 기본 및 실 시설계용역	2026-08-28 ~2027-08-27	341일 (11.37개월)	442	안성시	동명:디엠:동희 80:20:분담 609백만원
계		24.97개월(208.08%)				

□ 토목구조/토질·지질분야 책임기술인 : 이 상 업

구 분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	파평 공공하수처리시설 증설 및 운정·탄현 하수관로정비 사업 기본 및 실시설계용역	2025-08-04 ~2027-02-03 ※과업중지 26.07.29	190일 (6.33개월)	868	파주시	동명:KCI:건화: 세원:디엠 50:23:14:13:분담 2,082백만원
2	행정중심복합도시 6-1,6-2 생 활권 단지개발사업 기본 및 실시설계용역	2015-04-06 ~2027-06-30	283일 (9.43개월)	2,529	한국토지 주택공사	동명:삼안:경동: 용마:다산 30:23:23:12:12 8,431백만원
3	충주시 하수도정비 기본계획 변경 수립 용역	2026-03-10 ~2027-08-31	345일 (11.5개월)	989	충주시	동명:영진:삼안:수일 54:26:20:분담 1,940백만원
계		27.26개월(227.17%)				

□ 기계/전기분야 책임기술인 : 변 재 영

구 분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
	“해당사항 없음”					
계		0개월(0%)				

□ 도시계획분야 책임기술인 : 김 동 진

구 분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
	“해당사항 없음”					
계		0개월(0%)				

□ 상하수도분야 참여기술인 : 김 석 일

구 분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	부산광역시 남부하수처리구역 등 하수관로 기술진단용역	2025-06-24 ~2027-04-14	206일 (6.87개월)	606	부산광역시	한중E 60% 동성 40% 전체금액 : 1,515,146,400원
2	진안군 노후 상수관망 정비사업(3차) 기본 및 실시설계용역	2026-06-05 ~2028-06-03	622일 *최대 중복기간 적용 (12.0개월)	662	한국 수자원공사 재무관리처	동성 70% 부성 30% 전체금액 : 946,001,000원
계		18.87개월(157.25%)				

□ 토목구조/토질·지질분야 참여기술인 : 김 형 섭

구 분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
	“해당사항 없음”					
계		0개월(0%)				

□ 기계/전기분야 참여기술인 : 황 빈

구 분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	황령3터널 도로개설 기본 및 실시설계 건설사업관리(설계) 용역	2024-02-26 ~2026-10-09 ※중지일 2026-01-20	3개월이상 과업중지중	383	부산광역시	KCI 70% 경성 30% ※총용역금액 548백만원
2	청도군하수도정비기본계획(변 경)수립용역	2024-12-24 ~2026-12-13 ※중지일 2026-07-02	165일 (5.5개월)	298	경상북도 청도군	화신 38% KCI 31% 한중E 31% ※총용역금액 963백만원
계		5.5개월(45.83%)				

□ 도시계획분야 참여기술인 : 임 주 선

구 분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
	“해당사항 없음”					
계		0개월(0%)				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 김 범 수

구 분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	청산 배수지 건설공사 기본 및 실시설계용역	2026-02-26 ~2027-02-25	158일 (5.27개월)	1,051	연천군 맑은물 관리사업소	동명:정원:동양건설 70:30:분담 1,601백만원
2	천안시 천안처리구역 노후차 집관로 정밀조사용역	2026-07-02 ~2027-06-26	279일 (9.3개월)	441	천안시	동명:도화:경동: 드림:디엠 39.5:29.5:15.5 :15.5:분담 1,146백만원
3	공주시 하수도정비 기본계획 (변경) 및 물재이용 관리계획 (변경) 수립용역	2026-05-07 ~2027-10-28 ※과업중지 26.09.04	420일 ※당해용역 기간 12개월 적용	2,134	공주시	동명:드림 70:30 3,049백만원
계		26.57개월(221.42%)				

□ 토목구조/토질·지질분야 실무기술인 : 채 송 화

구 분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	서벽도심 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계용역	2026-01-12 ~2027-01-11	113일 (3.77개월)	263	경상북도 봉화군	한중E 60% 동성 40% 이현 분담 전체금액 : 914,190,000원
2	진보 공공하수처리시설 증설 공사 기본 및 실시설계용역	2026-01-13 ~2027-07-06	289일 (9.63개월)	345	경상북도 청송군	건화 70% 동성 20% 새론 10% 전체금액 : 1,765,800,000원
계		13.4개월(111.67%)				

□ 기계/전기분야 실무기술인 : 이 윤 섭

구 분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
1	운암동 공구의거리 하수도정비 중점관리사업 기본 및 실시설계용역	2025-09-23 ~2027-03-16	177일 (5.9개월)	1,395	전남광주통합특별시 복구청	동명:원우:선샤인: 금양이앤씨 70:30:분담:분담 2,054백만원
2	파평 공공하수처리시설 증설 및 운정·탄현 하수관로정비사업 기본 및 실시설계용역	2025-08-04 ~2027-02-03 ※과업중지 26.07.29	190일 (6.33개월)	868	파주시	동명:KCI:건화: 세원:디엠 50:23:14:13:분담 2,082백만원
3	강릉 노후 연곡정수장 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2025-12-05 ~2027-05-28	250일 (8.33개월)	2,428	강릉시 상하수도사업소	동명:디엠:동희 65:35:분담 3,827백만원
4	정선군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	2026-03-05 ~2027-08-26	340일 (11.33개월)	1,127	정선군	동명:서광 70:30 1,611백만원
계		31.89개월(265.75%)				

□ 도시계획분야 실무기술인 : 박 영 찬

구 분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발 주 청	비 고
	“해당사항 없음”					
계		0개월(0%)				