

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : 박 춘 호

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	안동시 수도정비기본계획(변경) 수립 용역	2024.05.21~ 2025.11.11 과업중지 2025.08.11	- (미산입) 3개월이상 중지중	1,322	경상북도 안동시 맑은물 사업본부	건화:70% 동성:17% 해인:13% 총계약금액 1,889(백만원)
2	중곡 빗물펌프장 시설용량 증대 기본 및 실시설계용역	2024.10.30~ 2025.08.29 과업중지 2025.04.30	- (미산입) 3개월이상 중지중	420	서울특별시	건화:29% 동명:41% 유신:30% 보라:지질 총계약금액 1,470(백만원)
3	관산읍 하수처리구역 확대사업 기본 및 실시설계 용역	2026.01.21~ 2027.07.14	297일	448	전라남도 장흥군	건화:60% 신오:40% 하나:측량, 지질 총계약금액 928(백만원)
계			9.90개월 (297일)	83%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 상하수도분야 책임기술인 : 최 형 태

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	기산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역	2018.10.31~ 2022.05.17 과업중지 2022.02.15	- (미산입) 3개월이상 중지중	782	경기도 평택시 상하수도 사업소	건화:35% 도화:20% 삼안:17% 한중:14% KG:14% 알파: 지질,측량 총계약금액 2,403(백만원)
2	송탄정수장 공업용수공급 시설공사 기본 및 실시설계 용역	2026.08.14~ 2027.08.13	327일	367	경기도 평택시 상하수도 사업소	건화:40% 도화:25% KG:20% 한중:15% 알파건설: 측량,지질 총계약금액 978(백만원)
계			10.90개월 (327일)	91%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 토목구조분야 책임기술인 : 박 근 식

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	강화군 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2020. 12. 10~ 2027. 08. 16	330일	742	인천광역시 상수도 사업본부	건화:75% 극동:25% 지오:지질 선영: 측량,해역 JSDNP: 전기 총계약금액 1,629(백만원)
2	강남역(2구역) 일대 배수개선사업 기본 및 실시설계용역	2023.09. 13~ 2026. 12. 31	102일	515	서울특별시	건화:23% 이산:37% 유신:30% 경동:10% 문창: 측량,지질 총계약금액 2,668(백만원)
3	경산정수장 도수관로 복선화 및 배수지 증설사업(2개소)기본 및 실시설계 용역	2025.06. 12~ 2026. 12. 19 과업중지 2026.05.29	- (미산입) 3개월이상 중지중	1,114	경상북도 경산시 맑은물 사업본부	건화:53% 도화:17% 태성:15% 한주:15% 스마트지오: 측량,지질 총계약금액 2,282(백만원)
4	영해공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	2025.08.28~ 2026. 12. 21 과업중지 2026.07. 15~ 2026. 11. 08	43일 (미산입) 잔여기간 90일 미만	655	경상북도 영덕군 물관리 사업소	건화:67% 새론:33% 테크피아:지질 총계약금액 1,051(백만원)

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
5	군포시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2025.09.18~ 2027.09.17	362일 (360일) 당해 용역기간 적용	801	경기도 군포시	건화:55% 동성:35% 새론:10% 총계약금액 1,457(백만원)
계			26.40개월 (792일)	220%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 전기분야 책임기술인 : 한 일 우

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	영해공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	2025.08.28~ 2026.12.21 과업중지 2026.07.15~ 2026.11.08	43일 (미산입) 잔여기간 90일 미만	322	경상북도 영덕군 물관리 사업소	새론:33% 건화:67% 테크피아:지질 총계약금액 1,051(백만원)
2	군포시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2025.09.18~ 2027.09.17	362일 (360일) 당해 용역기간 적용	145	경기도 군포시	새론:10% 건화:55% 동성:35% 총계약금액 1,457(백만원)
계			12.00개월 (360일)	100%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 도시계획분야 책임기술인 : 우 지 형

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	고양 방송영상문화 콘텐츠밸리 조성사업 조사설계용역	2016. 10. 18~ 2027. 12. 31 본용역: 2016. 10. 18~ 2024. 03. 08 관리용역: 2024. 03. 09~ 2027. 12. 31 과업중지 2024. 12. 19	- (미산입) 3개월이상 중지중	1,112	경기 도시공사	건화:35% KG:65% 총계약금액 3,178(백만원)
2	행정중심복합도시 5생활권 개발계획 및 지구단위계획 수립용역	2017. 07. 18~ 2030. 01. 17 본용역: 2017. 07. 18~ 2026. 01. 17 관리용역: 2026. 01. 18~ 2030. 01. 17	관리용역 기간제외	865	한국토지 주택공사 세종 특별본부	건화:27% 한중:46% 경동:27% 분담이행 시아 한아 제드 총계약금액 6,360(백만원)
3	2035년 보은 군기본계획 수립 및 군관리계획(변경) 용역	2019. 05. 16~ 2024. 10. 08 과업중지 2024. 07. 01	- (미산입) 3개월이상 중지중	397	충청북도 보은군	건화:38% 홍익:30% 도화:22% 동아:10% 총계약금액 1,044(백만원)
4	의왕청계2 공공주택지구 조사설계용역	2019. 09. 30~ 2028. 03. 31 본용역: 2019. 09. 30~ 2023. 07. 18 관리용역: 2023. 07. 19~ 2028. 03. 31	관리용역 기간제외	1,046	한국토지 주택공사	건화:27% 대콘:34% 한중:24% 동해:15% 분담이행 지아이(건축) 총계약금액 4,142(백만원)

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
5	성남신촌 공공주택지구 조사설계 용역	2020.05.25~ 2028.06.24 본용역: 2020.05.25~ 2025.06.24 관리용역: 2025.06.25~ 2028.06.24	관리용역 기간제외	596	한국토지 주택공사	건화:50% 경호:40% 고려:10% 분담이행 경호(건축) 총계약금액 1,287(백만원)
6	고양창릉 공공주택지구 기본계획 및 기본설계 용역	2020.07.17~ 2029.08.06 본용역: 2020.07.17~ 2026.08.06 관리용역: 2026.08.07~ 2029.08.06 과업중지 2026.08.03	4일 (미산입) 잔여기간 90일 미만 관리용역 기간제외	5,620	한국토지 주택공사	건화:33% 동명:22% 대콘:16% 경호:15% 동부:14% 동부:BIM 총계약금액 17,429(백만원)
7	안산장상 공공주택지구 기본계획 및 기본설계용역	2020.12.02~ 2027.12.31 본용역: 2020.12.02~ 2024.12.31 관리용역: 2025.01.01~ 2027.12.31	관리용역 기간제외	1,964	한국토지 주택공사	건화:27% 대콘:33% 동명:23% 동부:17% 테라:건축 총계약금액 8,030(백만원)
8	대전동구 공공주택지구 조사설계 용역	2021.04.09~ 2025.04.08 본용역: 2021.04.09~ 2023.04.08 관리용역: 2023.04.09~ 2025.04.08 과업중지 2023.01.31	- (미산입) 3개월이상 중지중	696	한국토지 주택공사	건화:90% 천마:10% 총계약금액 773(백만원)

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
9	탐립, 전민지구 국가산업단지 개발 사업 도시관리계획 변경 및 조사 설계용역	2021.04.14~ 2028.12.26 본용역: 2021.04.14~ 2025.12.27 관리용역: 2025.12.28~ 2028.12.26	관리용역 기간제외	2,692	대전 도시공사	건화:68% 경림:32% 제일:에너지 총계약금액 4,102(백만원)
10	아산탕정2 도시개발사업 조사설계 용역	2021.05.13~ 2027.05.12 본용역: 2021.05.13~ 2024.05.12 관리용역: 2024.05.13~ 2027.05.12 과업중지 2024.04.22	- (미산입) 3개월이상 중지중	1,315	한국토지 주택공사	건화:22% 동명:31% 대콘:17% 동부:15% 제일:15% 분담이행 정림(건축) 총계약금액 6,903(백만원)
11	안양 인덕원 주변 도시개발사업 조사설계용역	2023.05.04~ 2028.01.02 본용역: 2023.05.04~ 2025.01.03 관리용역: 2025.01.04~ 2028.01.02	관리용역 기간제외	409	경기주택 도시공사	건화:22% 경호:56% 동명:22% 총계약금액 1,860(백만원)
12	주안남초1구역 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역	2024.06.03~ 2025.12.20 과업중지 2025.05.15	- (미산입) 3개월이상 중지중	172	인천광역시 미추홀구	건화:57% 바우:43% 분담 건축사사무소456 (건축) 총계약금액 432(백만원)
13	베트남 박닌성 동남신도시 사업계 획 수립 및 타당성조사 용역	2024.12.20~ 2026.12.31	102일	808	한국토지 주택공사	건화:40% 선진:60% 삼덕(회계) 총계약금액 2,146(백만원)

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
14	농촌공간 재구조화 및 재생 기본 계획 수립 용역	2025.06.05~ 2026.11.19 과업종지 2026.03.30	- (미산입) 3개월이상 중지중	206	인천광역시 강화군	건화:55% 오씨에스:45% 총계약금액 376(백만원)
15	고양시 도시교통정비 중기계획 및 교통안전기본계획 수립용역	2026.04.08~ 2027.04.07	199일	220	경기도 고양시	건화:60% 동성:40% 고양연구원 (학술) 총계약금액 490(백만원)
16	2026년 긴급 도로개선 기본 및 실 시설계 용역	2026.06.22~ 2028.03.12	539일 (360일) 당해 용역기간 적용	285	서울특별시	건화:35% 동일:65% 총계약금액 814(백만원)
계			22.04개월 (661일)	184%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 상하수도분야 참여기술인 : 이 학 준

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	갑천 하류지역 차집관로 연결사업 기본 및 실시설계 용역	2026.05.21~ 2027.05.15	237일	448	대전광역시	건화:43% 경림:35% 홍익:22% 총계약금액 1,042(백만원)
2	부천시 약대오거리 일원 도시침수 예방사업 기본계획 및 입찰안내서 작성	2026.09.02~ 2027.09.01	346일	395	한국 환경공단	건화:40% 동명:60% 총계약금액 989(백만원)
계			19.44개월 (583일)	162%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 토질지질분야 참여기술인 : 송 주 원

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	지방상수도 현대화사업 이원정수 장 이전·개량 기본 및 실시설계 용역	2024.09.24~ 2026.09.28 과업중지 2026.01.23	- (미산입) 3개월이상 중지중	1,230	강원 특별자치도 동해시 상하수도 사업소	건화:60% 정:30% 정원10% 지오:측량 한별:지질 총계약금액 2,327(백만원)
2	중곡 빗물펌프장 시설용량 증대 기본 및 실시설계용역	2024.10.30~ 2025.08.29 과업중지 2025.04.30	- (미산입) 3개월이상 중지중	420	서울특별시	건화:29% 동명:41% 유신:30% 보라:지질 총계약금액 1,470(백만원)
3	부천시 약대오거리 일원 도시침수 예방사업 기본계획 및 입찰안내서 작성	2026.09.02~ 2027.09.01	346일	395	한국 환경공단	건화:40% 동명:60% 총계약금액 989(백만원)
계			11.54개월 (346일)	97%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 기계분야 참여기술인 : 김 철

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	가야4단계 외 1개소 하수관로 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2025.01.21~ 2027.02.17	150일	123	경상남도 함안군 상하수도 사업소	새론:11% 건화:59% 우진:30% 총계약금액 1,122(백만원)
2	영해공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	2025.08.28~ 2026.12.21 과업중지 2026.07.15~ 2026.11.08	43일 (미산입) 잔여기간 90일 미만	322	경상북도 영덕군 물관리 사업소	새론:33% 건화:67% 테크피아:지질 총계약금액 1,051(백만원)
3	오산3 공공하수처리시설 증설공사 기본 및 실시설계 용역	2025.10.17~ 2026.10.16 과업중지 2026.05.29	- (미산입) 3개월이상 중지중	206	경기도 오산시 환경사업소	새론:20% 건화:80% 테크피아:지질 총계약금액 1,051(백만원)
계			5.00개월 (150일)	42%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 도시계획분야 참여기술인 : 이 창 범

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	대구광역시 하수도정비 기본계획 (변경) 수립 용역	2023. 12. 19~ 2025. 12. 07 과업중지 2025. 05. 07	- (미산입) 3개월이상 중지중	1,878	대구광역시	건화:48% 진성:32% 명성:10% 태조:10% 청우:수질 총계약금액 4,120(백만원)
2	하남시 하수도정비 기본계획(변경)수립 용역	2026. 04. 28~ 2027. 04. 27	219일	1,153	경기도 하남시 친환경 사업소	건화:80% 새론:20% 총계약금액 1,441(백만원)
계			7.30개월 (219일)	61%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 상하수도분야 실무기술인 : 박 채 현

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	“ 해당사항없음 ”					
계			0.00개월 (0일)	0%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 토목구조/토질지질분야 실무기술인 : 김 진 휴

구분	사 업 명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
1	철서취수장 시설개선(신설)사업 기본 및 실시설계용역	2023.04.18~ 2025.08.31 과업중지 2025.04.03	- (미산입) 3개월이상 중지중	991	경상남도 창원시 상수도 사업소	건화:40% 도화:30% 수성:30% 지에스: 측량,지질 총계약금액 2,557(백만원)
2	춘천시 안정적 맑은물 공급사업(2 단계) 기본 및 실시설계 용역	2023.07.10~ 2026.12.01 과업중지 2026.07.16~ 2026.11.15	16일 (미산입) 잔여기간 90일 미만	1,043	한국 수자원공사	건화:70% 정:30% 서진: 측량,지질 총계약금액 1,686(백만원)
3	석수배수지 통합재건설 사업 기본 및 실시설계 용역	2026.04.15~ 2028.04.13	571일 (360일) 당해 용역기간 적용	851	경기도 안양시	건화:65% 도화:20% 동명:15% 테크피아: 측량,지질 총계약금액 1,361(백만원)
4	삼계정수장 타당성조사 및 기본계 획 수립용역	2026.05.07~ 2028.04.25	583일 (360일) 당해 용역기간 적용	1,807	경상남도 김해시	건화:55% 서화:45% 총계약금액 3,286(백만원)
5	남원시 상수도관망 전문기술진단 용역	2026.06.10~ 2027.04.05	197일	296	전북 특별자치도 남원시	건화:70% 인우:30% 총계약금액 424(백만원)
계			30.57개월 (917일)	255%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 기계/전기분야 실무기술인 : 이 정 후

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	“ 해당사항없음 ”					
계			0.00개월 (0일)	0%		

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

☐ 도시계획분야 실무기술인 : 이 재 원

구분	사 업 명	과업기간 (종지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비 고
	“ 해당사항없음 ”					
계			0.00개월 (0일)	0%		