

업무 중복도(현재 수행중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : 성종길 (유신)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	용인시 수지레스피아 증설사업 기본계획 및 입찰안내서 작성	26.08.12 ~27.05.08	230일 (7.67개월)	517	한국환경공단	유신(67%) TSK(33%) 유원건축 (건축,소방) 총계약금액 815백만원
계			7.67개월 (63.92%)			

□ 상하수도분야 책임기술인 : 정현우 (유신)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	익산시 수도정비기본계획(변경) 및 물수요관리 시행계획 수립 용역(총체)	25.12.22 ~26.12.21 *중지일 26.07.16	159일 (5.30개월)	204	전라북도 익산시 상하수도 사업단	유신(60%) 한가람(40%) 총계약금액 340백만원
2	여주시 여서 통합배수지 신설사업 기본 및 실시설계용역	26.05.12 ~27.11.02	408일 (13.60개월) *최대개월수 12개월적용	531	전라남도 여주시 상하수도 사업단	유신(65%) 우영(35%) 산천(측량,지질) 총계약금액 884백만원
계			17.30개월 (144.17%)			

□ 토질지질분야 책임기술인 : 정범용 (유신)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	인천계양 테크노밸리 공공주택지구 실시설계용역 *관리용역 25.11.04 ~ 28.11.03	21.08.26 ~25.11.03	본용역준공 해당없음	2,993	한국토지주택 공사	유신(32%) 동일(21%) 삼안(17%) 서영(17%) 선진(13%) 총계약금액 9,839백만원
2	신도림-2 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역(총체)	26.05.28 ~27.11.18	424일 (14.13개월) *최대개월수 12개월적용	324	구로구청	KG(60%) 유신(40%) GK(측량,지질) 총계약금액 883백만원
계			12.00개월 (100.00%)			

□ 전기분야 책임기술인 : 나상용 (신성)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	의정부시 노후하수관로 정비사업(3단계) 기본 및 실시설계 용역	25.10.13 ~26.10.12	잔여기간 3개월미만 해당없음	299	의정부시	제일(69%) 신성(31%) 지오(분담) 총계약금액 1,037백만원
2	연천군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역	25.09.25 ~27.03.18	179일 (5.97개월)	555	연천군 맑은물관리 사업소	도화(43%) 제일(30%) 신성(27%) 대보(분담) 총계약금액 2,569백만원
3	연천군 지방상수도 현대화사업(3차) 기본 및 실시설계용역	26.09.23 ~28.03.15 *공고일 계약 26.09.21	540일 (18.00개월) *최대개월수 12개월적용	399	연천군 맑은물관리 사업소	도화(50%) 동명(30%) 신성(20%) 대보(분담) 총계약금액 2,596백만원
계			17.97개월 (149.75%)			

□ 도시계획분야 책임기술인 : 박지훈 (유신)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	익산시 수도정비기본계획(변경) 및 물수요관리 시행계획 수립 용역(총체)	25.12.22 ~26.12.21 *중지일 26.07.16	159일 (5.30개월)	204	전라북도 익산시 상하수도 사업단	유신(60%) 한가람(40%) 총계약금액 340백만원
계			5.30개월 (44.17%)			

□ 상하수도분야 참여기술인 : 정병태 (신성)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	군포시 수도정비기본계획 재수립 용역	23.11.30 ~26.11.20 *중지일 26.09.14	잔여기간 3개월미만 해당없음	318	군포시	화신(45%) 신성(30%) 우리(25%) 총계약금액 1,063백만원
2	연천군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역	25.09.25 ~27.03.18	179일 (5.97개월)	555	연천군 맑은물관리 사업소	도화(43%) 제일(30%) 신성(27%) 대보(분담) 총계약금액 2,569백만원
3	불당 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	26.06.10 ~27.06.09	262일 (8.73개월)	196	안성시	제일(69%) 신성(31%) 세라(측량,지질) 총계약금액 647백만원
4	연천군 지방상수도 현대화사업(3차) 기본 및 실시설계용역	26.09.23 ~28.03.15 *공고일 계약 26.09.21	540일 (18.00개월) *최대개월수 12개월적용	399	연천군 맑은물관리 사업소	도화(50%) 동명(30%) 신성(20%) 대보(분담) 총계약금액 2,596백만원
계			26.70개월 (222.50%)			

□ 토목구조분야 참여기술인 : 김일철 (신성)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	호남선 연산~논산간 아호천교 개량공사 실시설계 용역	22.07.26 ~26.12.31	102일 (3.40개월)	364	국가철도공단	신성(70%) 건화(30%) 효산(분담) 동성(분담) 총계약금액 601백만원
2	의정부시 노후하수관로 정비사업(3단계) 기본 및 실시설계 용역	25.10.13 ~26.10.12	잔여기간 3개월미만 해당없음	299	의정부시	제일(69%) 신성(31%) 지오(분담) 총계약금액 1,037백만원
3	불당 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	26.06.10 ~27.06.09	262일 (8.73개월)	196	안성시	제일(69%) 신성(31%) 세라(측량,지질) 총계약금액 647백만원
계			12.13개월 (101.08%)			

□ 기계분야 참여기술인 : 여두현 (유신)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	성주군 하수도정비 기본계획(변경) 및 물재이용관리계획(변경) 수립 용역	25.12.22 ~27.06.14	267일 (8.90개월)	1,047	경상북도 성주군	유신(65%) 태양(35%) 총계약금액 1,611백만원
2	수원시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	26.02.06 ~27.07.30	313일 (10.43개월)	1,132	경기도 수원시	유신(54%) 용마(30%) 다산(16%) 총계약금액 2,096백만원
3	마로 농어촌마을하수도정비사업 외1건 기본 및 실시설계 용역	26.05.14 ~27.05.13	235일 (7.83개월)	156	보은군청	KG(39%) 지명(38%) 유신(23%) GK(측량,지질) 총계약금액 850백만원
계			27.16개월 (226.33%)			

□ 도시계획분야 참여기술인 : 원은비 (유신)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
“해당사항 없음”						
계			0.00개월 (0.00%)			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 김찬일 (유신)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	보성군 후속 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	24.11.25 ~26.12.17	잔여기간 3개월미만 해당없음	695	한국수자원 공사	유신(40%) 영진(30%) KG(30%) 총계약금액 1,739백만원
2	아산(II)공업용수도 송수관로 복선화사업 기본 및 실시설계 용역	23.12.15 ~27.05.12 *중지일 26.04.28	3개월이상 용역중지 해당없음	794	한국수자원 공사	유신(50%) KG(20%) 부경(10%) 일신(20%+지반) 흥덕(측량) 총계약금액 2,464백만원
3	여수시 여서 통합배수지 신설사업 기본 및 실시설계용역	26.05.12 ~27.11.02	408일 (13.60개월) *최대개월수 12개월적용	531	전라남도 여수시 상하수도 사업단	유신(65%) 우영(35%) 산천(측량,지질) 총계약금액 884백만원
4	서호 성재지구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역(총체)	26.06.26 ~27.10.30 *중지일 26.08.25	432일 (14.40개월) *최대개월수 12개월적용	327	영암군 수도사업소	유신(49%) 우영(30%) 정(21%) 금아(측량) 산천(지질) 총계약금액 924백만원
계			24.00개월 (200.00%)			

□ 토목구조분야 실무기술인 : 마경옥 (신성)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
“해당사항 없음”						
계			0.00개월 (0.00%)			

□ 기계분야 실무기술인 : 송주혜 (유신)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	성주군 하수도정비 기본계획(변경) 및 물재이용관리계획(변경) 수립 용역	25.12.22 ~27.06.14	267일 (8.90개월)	1,047	경상북도 성주군	유신(65%) 태양(35%) 총계약금액 1,611백만원
2	2026년 김포시 하수관로 기술진단(한강신도시 외) 용역	26.07.06 ~27.07.05	288일 (9.60개월)	1,007	김포시	유신(70%) TSK(30%) 총계약금액 1,439백만원
3	여수시 여서 통합배수지 신설사업 기본 및 실시설계용역	26.05.12 ~27.11.02	408일 (13.60개월) *최대개월수 12개월적용	531	전라남도 여수시 상하수도 사업단	유신(65%) 우영(35%) 산천(측량, 지질) 총계약금액 884백만원
계			30.50개월 (254.17%)			

□ 도시계획분야 실무기술인 : 최미리 (유신)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	금호(경마공원) 역세권 도시개발구역지정 및 개발계획수립 용역	25.11.07 ~27.10.27	402일 (13.40개월) *최대개월수 12개월적용	916	영천시	유신(65%) 예담(20%) 청명(15%) 총계약금액 1,409백만원
계			12.00개월 (100.00%)			