

업무 중복도(현재 수행 중인 건설엔지니어링사업)

□ 사업책임기술인 : 신수영

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영암군 삼호중불록(1~3소블록) 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	25.05.27 ~27.06.18	26.09.21 ~27.06.18 (9개월)	290	전라남도 영암군 수도사업소	동해 70% 선우 30% 하론 분담 432백만원
2	노후 송수관로 정비사업 실시설계용역	26.05.20 ~27.01.18	26.09.21 ~27.01.18 (4개월)	369	경상북도 구미시 상하수도사업소	동해 65% 반석 35% 어스 분담 596백만원
3	서귀포시(표선) 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.06.12 ~28.06.10	26.09.21 ~28.06.10 (21개월) ※당해용역 기간적용 (12개월)	1,776	한국수자원공사	동해 60% TMG 20% 제원 20% 2,960백만원
계			25개월 (208.33%)			

□ 분야별 책임기술인 : 권혁진(상하수도)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	섬진강광역 유희관로 관세척 기본 및 실시설계용역	25.09.24 ~26.10.17	26.09.21 ~26.10.17 (0.9개월) ※3개월미만	292	한국수자원공사	동해 70% 주.한중 30% 417백만원
2	파주시 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.06.25 ~28.06.23	26.09.21 ~28.06.23 (21.4개월) ※당해용역 기간적용 (12개월)	1,668	한국수자원공사	도화 50% 주.한중 30% 경화 20% 5,562백만원
계			12개월 (100.00%)			

□ 분야별 책임기술인 : 남상진(토목구조)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	보령댐 광역상수도 노후관 개량사업(1차,당진계통)기본 및 실시설계 용역	24.08.30 ~26.10.28	26.09.21 ~26.10.28 (1.3개월) ※3개월미만	362	한국수자원공사	삼안 50% 경동 25% 주.한중 25% 미도 분담 도담 분담 2,219백만원
계			-개월 (0.00%)			

□ 분야별 책임기술인 : 김유종(전기)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	영암군 삼호중블록(1~3소블록) 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	25.05.27 ~27.06.18	26.09.21 ~27.06.18 (9개월)	290	전라남도 영암군 수도사업소	동해 70% 선우 30% 하론 분담 432백만원
2	도림천 유지용수 정비 기본 및 실시설계 용역	26.06.11 ~27.12.02	26.09.21 ~27.12.02 (14.6개월) ※당해용역 기간적용 (12개월)	801	서울특별시	도화 42% 선진 29% 동해 29% 2,764백만원
계			21개월 (175.00%)			

□ 분야별 책임기술인 : 신순용(도시계획)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
		해당	사항	없음		
계			-개월 (0.00%)			

□ 분야별 참여기술인 : 박희근(상하수도)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	새만금 상수도 간선관로 설치사업 기본 및 실시설계 용역	23.12.06 ~26.10.31	26.09.21 ~26.10.31 (1.4개월) ※3개월미만	285	한국수자원공사	도화 60% 국성 15% 화신 15% 동해 10% 청우 분담 357백만원
2	서귀포시 남원 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	25.06.25 ~27.06.24	26.09.21 ~27.06.24 (9.2개월)	1,215	한국수자원공사	동해 49% 성광 30% 화신 21% 2,480백만원
3	섬진강광역 유희관로 관세척 기본 및 실시설계용역	25.09.24 ~26.10.17	26.09.21 ~26.10.17 (0.9개월) ※3개월미만	292	한국수자원공사	동해 70% 주.한중 30% 417백만원
4	회현분구 하수관로 정비사업(1단계) 기본 및 실시설계용역	26.05.18 ~27.05.17	26.09.21 ~27.05.17 (8개월)	263	전라북도 군산시 기후환경국	동해 70% 태하 30% 디앤에스 분담 456백만원
계			17.2개월 (143.33%)			

□ 분야별 참여기술인 : 나도용(토질지질)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	울산공업(I) 노후관 개량사업(4차) 기본 및 실시설계 용역	24.10.10 ~26.11.23	26.09.21 ~26.11.23 (2.1개월) ※3개월미만	282	한국수자원공사	동해 35% 건화 30% 제일 20% 이산 15% 주.한중 분담 1,931백만원
계			-개월 (0.00%)			

□ 분야별 참여기술인 : 이대석(기계)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	포천시 신읍어룡 배수분구 도시침수예방사업 정비대책수립, 기본 및 실시설계	26.06.29 ~27.12.20	26.09.21 ~27.12.20 (15.2개월) ※당해용역 기간적용 (12개월)	한국환경공단	367	KECC 52% 수성 23% 동해 25% 1,469백만원
계			12개월 (100.00%)			

□ 분야별 참여기술인 : 조진구(도시계획)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	불광천 등 4개 하천기본계획 및 하천시설관리대장 작성 용역	24.05.02 ~27.06.30	26.09.21 ~27.06.30 (9.4개월)	301	서울특별시	도화 54% 동해 31% 진화 15% 한국공간 분담 1,215백만원
계			9.4개월 (78.33%)			

□ 실무기술인 : 함미나(상하수도)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	파주시 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계 용역	26.06.25 ~28.06.23	26.09.21 ~28.06.23 (21.4개월) ※당해용역 기간적용 (12개월)	1,668	한국수자원공사	도화 50% 주.한중 30% 경화 20% 5,562백만원
계			12개월 (100.00%)			

□ 실무기술인 : 전우진(토질지질)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
		해당	사항	없음		
계			-개월 (0.00%)			

□ 실무기술인 : 이유정(토목구조)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
		해당	사항	없음		
계			-개월 (0.00%)			

□ 실무기술인 : 박성수(기계)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
		해당	사항	없음		
계			-개월 (0.00%)			

□ 실무기술인 : 최재성(전기)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	서귀포시 남원 노후상수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	25.06.25 ~27.06.24	26.09.21 ~27.06.24 (9.2개월)	1,215	한국수자원공사	동해 49% 성광 30% 화신 21% 2,480백만원
계			9.2개월 (76.67%)			

□ 실무기술인 : 송환나(도시계획)

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
		해당	사항	없음		
계			-개월 (0.00%)			